



DPA nr. 2130/1887/27.12.2018

REMEDIERI EFECTUATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ CA URMARE A CONTESTATIEI UNUI OPERATOR ECONOMIC ÎN TEMEIUL ART. 9 din Legea 101/2016

➤ Cu privire la cerinta de la Sectiunea II.1.4 din Fisa de date a achizitiei și cu privire la solicitarea unui operator economic

(i) de modificare a termenului de 45 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor până la care ofertanții au dreptul să solicite clarificări și, pe cale de consecință, să permită adresarea clarificărilor de către ofertanți până cu 20 – 25 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, astfel încât demersul de clarificare a documentației de atribuire să fie unul util;

și

(ii) de modificare a termenului 28 de zile față de data limită de depunere a ofertelor până la care Autoritatea contractantă răspunde solicitărilor de clarificare, cu un termen cât mai scurt de răspuns și pe cale de consecință, să permită formularea unor răspunsuri eficiente, etapizate, pe măsura adresării întrebărilor de clarificare, care să permită implementarea progresivă a aspectelor astfel clarificate;

MĂSURI DE REMEDIERE:

-privind litera (i), Autoritatea contractanta prin masuri de remediere va prelunghi data limita de depunere a ofertelor pana pe data de 15.03.2019. Conform prevederilor legale se accepta in cadrul masurilor de remediere 2 sesiuni de clarificari pentru care termenele vor fi stabilite astfel incat sa se respecte termenele necesare pentru controlul ANAP ex-ante conform Deciziei ANAP nr.10006/12.12.2018, respectiv permite adresarea clarificărilor de către ofertanți până cu 35 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în prima sesiune și până cu 25 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru a doua sesiune.

-privind litera (ii), Autoritatea contractantă răspunde solicitărilor de clarificare, cu un termen de 15 zile față de data limită de depunere a ofertelor.

➤ Cu privire la cerinta de la Sectiunea II.2.4 din Fisa de date achizitiei si Anexa 1 la draft-ul de contract: s-a solicitat prelungirea termenului de livrare din primul an contractual, stabilit în prezent ca fiind de 9 luni de la semnarea contractului, respectiv termenul de omologare, stabilit în prezent ca fiind de 3 luni de la livrare;

MĂSURI DE REMEDIERE:

- În legătură cu această solicitare, Autoritatea contractantă modifică termenul de livrare al tramvaiului cap de serie de la 9 luni la 12 luni pastrandu-se termenul de omologare de 3 luni la AFER. Rezulta ca prin masuri de remediere Autoritatea Contractanta modifică corespunzator urmatoarele:
 - Se modifica termenul de livrare pentru cap de serie de la 9 luni la 12 luni
 - Termenul de livrare pentru tramvaiul cap de serie omologat AFER este de 15 luni de la semnarea contractului.
 - Termenele de livrare din graficul de livrare anexa la draftul de contract se modifica astfel:
 - Anul 1 – fara livrare
 - Anul 2 – 1 tramvai cap de serie omologat plus 36 de tramvaie.
TOTAL anul 2 - 37 de tramvaie
 - Anul 3 – 48 de tramvaie
 - Anul 4 – 15 tramvaie

Graficul de livrare tramvaie astfel modificat va deveni anexa (anexa 1) la draftul de contract, astfel:

Luna	Anul 1 de contract													Anul 2 de contract												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total an 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total an 2
Tramvaie (gama 36 m)																1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	37

Luna	Anul 3 de contract													Anul 4 de contract													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total an 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total an 4	
Tramvaie (gama 36 m)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	4	4	3									15	100

*Notă: Conform graficului, Luna 1 din Anul 1 de contract este luna imediat următoare semnării contractului de furnizare tramvaie.

- Cu privire la cerinta privind lătimea minimă a culoarului de trecere (cap. 6, pag. 10 din Caietul de sarcini), să fie acceptate și valoarea de 500 mm pentru lătimea minimă a culoarului de trecere;

MĂSURI DE REMEDIERE:

În legătură cu această solicitare, Autoritatea contractantă adopta măsură de remediere, respectiv autoritatea contractanta accepta modificarea cerinței privind latimea culoarului de trecere de la 600 mm la 500 mm.

pentru Autoritatea Contractantă Municipiul Bucuresti,

Director General,

Eugen Davidoiu

