
   Prezenta documentaie este intocmita de consultant SC PROCUREMENET ADVISORS S.R.L., reprezentat prin  dna  Mihai 
Alexandra                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

Privind atribuirea contractului de achizitie sectoriala pentru realizarea  obiectivul de investitii: 

„EDIFICAREA UNEI STAȚII DE METROU LA NIVEL SUPRATERAN SITUATĂ ÎNTRE 

STAȚIA DE METROU BERCENI ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ” 

 

 

 

 

”Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului tehnic conform HG nr. 907/2016, asistenta tehnica 

din partea proiectantului si executie de lucrari pentru obiectivul: „EDIFICAREA UNEI STAȚII DE 

METROU LA NIVEL SUPRATERAN SITUATĂ ÎNTRE STAȚIA DE METROU BERCENI ȘI 

ȘOSEAUA DE CENTURĂ”  
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11. ALTE PRECIZĂRI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR ȘI EXECUȚIA 

LUCRĂRILOR; 

11.1 Erori de proiectare;  

11.2 Vizitarea amplasamentului; 

12.  Informatii privind personalul 

 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII  

1.1 Denumirea obiectivului de investiții :  

„EDIFICAREA UNEI STAȚII DE METROU LA NIVEL SUPRATERAN SITUATĂ ÎNTRE 

STAȚIA DE METROU BERCENI ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”  

 

1.2 Amplasament:  

Șoseaua Berceni, Sector 4, București  

  

1.3 Titularul investiției  

Asocierea de autorități contractante  Sectorul 4 al Municipiului București - Metrorex S.A. conform 

HCL nr.152/14.06.2018 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului 

București cu Societatea de Transport cu Metroul București “METROREX” S.A. în vederea realizării 

în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran 

situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură;  

 

1.4 Beneficiarul investiției:  

SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

 

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate:  

METROUL S.A. 

 

2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI   

Unul din obiectivele prevăzute în Strategia de dezvoltare a reţelei de metrou şi a Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă a regiunii Bucureşti – Ilfov: 2016 – 2030,  este reprezentat de  modernizarea 

Magistralei 2, cât şi extinderea acesteia, prin realizarea a 2 stații până la Șoseaua de Centură, pe o 

distanță de aproximativ 2,4 km de cale de rulare.  

Situația actuală în zona unde este prevăzut obiectivul, este caracterizată de lipsa unei căi de acces rapidă 

către centrul și nordul capitalei a locuitorilor din sudul Sectorului 4 al Municipiului București, din 

orașul Popești-Leordeni și din comuna Berceni. Astfel, odată cu creșterea dezvoltării urbane și 

periurbane din ultimii ani, a crescut și nevoia de mobilitate a locuitorilor din aceste zone, precum și a 
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celor din alte zone limitrofe capitalei care accesează Bucureștiul prin Șoseaua de centură și Drumul 

Județean “Șoseaua Berceni”.  

Din aceste considerente, în prezent se constată o supra-aglomerare, atât auto, cât și pietonală în zona 

stațiilor de metrou “Dimitrie Leonida” și “Berceni”, stații ce în prezent deservesc populația din sudul 

Sectorului 4 al Municipiului București, din Vestul Orașului Popești-Leordeni și din comuna Berceni, 

ca unic punct de legatură cu Municipiul București.  

Sectorul 4 al Capitalei este în continuă dezvoltare, iar noul Plan Urbanistic Zonal, care a fost aprobat 

de CGMB, va susține acest proces pe termen lung. Oamenii din această zonă au nevoie de un mijloc de 

transport rapid, la care să aibă acces ușor, iar prelungirea tronsonului de metrou reprezintă cea mai bună 

soluție.  

Conform statisticilor, Magistrala 2 de metrou reprezintă 25% din totalul liniilor administrate de către 

METROREX SA și suportă zilnic 50% din fluxul de trafic al întregii rețele de transport subteran din 

Capitală.  

Această nouă stație de metrou ar putea deservi transportului de persoane și ar aduce beneficii 

locuitorilor Sectorului 4, precum și cetățenilor aflați în tranzit prin zona respectivă, argument care a 

fost prezentat și în expunerea de motive care a stat la baza proiectului Hotărârii de Consiliu prin care   

UAT Sector  4 a cerut acordul Consiliului General al Municipiului București (CGMB), pentru 

protocolul de colaborare cu METROREX SA în vederea edificării noii stații de metrou.  

Pentru eliberarea amplasamentului în vederea execuției lucrărilor pentru elementele componente ale 

stației de metrou care se vor realiza în săpătură deschisă, sunt necesare a se executa devieri de rețele 

edilitare. 

Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, 

în scopul justificării necesității obiectivului de investiții. 

Se constată o creștere continuă a nevoii de mobilitatea urbană a locuitorilor din sudul Sectorului 4 al 

Municipiului București, precum și a celor din orașul Popești-Leordeni și din comuna Berceni care 

tranzitează zona respectivă.  

În urma realizării în următorii ani a dezvoltărilor imobiliare aprobate prin PUZ - Zona de Sud a 

Sectorului 4, va crește populația sectorului cu câteva zeci de mii de locuitori, fapt ce va conduce la o 

creștere a nevoii de acces facil și rapid la rețeaua de metrou, mijloc de transport nepoluant, ca o condiție 

esențială a asigurării calității vieții.  

Nerealizarea stației de metrou propuse va conduce la:  

- un blocaj iminent provocat de apogeul numărului de călători cu metroul, suportat la orele de vârf de 

peronul stației de metrou “Dimitrie Leonida”;  

- blocaje rutiere constante pe Șoseaua Berceni, fluidizarea traficului fiind fragmentată de cei ce își aduc 

în fiecare dimineață membrii familiei la metrou, cu mașina personală.  

- continuarea procesului de poluare a atmosferei prin utilizarea mașinilor personale dinspre orașul 

Popești–Leordeni și comuna Berceni către stațiile de metrou “Berceni” și “Dimitrie Leonida”;  

- creșterea aglomerării auto existente în zonă;  

- scăderea accesului facil la învățământ, cultură și la locurile de muncă din Municipiul București pentru 

locuitorii din această zonă a Sectorului 4. 
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3. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții: 

Destinația clădirii propuse va fi aceea de clădire civilă (publică) pentru transport cu metroul – STAȚIE 

DE METROU SUPRATERANĂ.  

Funcțiunile spațiilor necesare, vor acoperi specificațiile tehnice specifice principale de metrou, astfel:  

• SPAȚII PUBLICE accesibile și persoanelor cu dizabilități (de locomoție, de vedere): 

 - accesuri acoperite;  

- pasaje subterane și vestibuluri de distribuție (către peron/spații publice supraterane, către spații tehnice 

specifice metroului);  

- peron central suprateran;  

- dotări specifice spațiilor Metrorex SA (grupuri sanitare pe sexe, spațiu mama și copilul, casă de bilete, 

automate de bilete, lifturi și escalatoare);  

SPAȚII TEHNICE  

- spații tehnice specifice Metrorex SA, necesare asigurării funcționării stației de metrou ;  

• SPAȚII NETEHNOLOGICE  aflate la dispoziția beneficiarului. Este esențială integrarea și 

contribuția semnificativă a edificiului la dezvoltarea fondului construit viitor.  

Clădirea va asigura un mediu propice circulației pietonale (tip transport cu metroul și spații publice 

urbane de circulație).  

Se va pune accent pe încurajarea folosirii spațiilor comune (circulații, așteptare, acces facil la stație, 

conectivitate cu reeaua urbană de transport actuală și viitoare, etc.).  

Se amenjează în fața clădirii un spațiu de acces facil pe perioadă scurtă (bretea auto) pentru debarcarea 

pietonilor din autoturismul propriu la intrarea în municipiul București. Se propune construirea unui 

imobil cu regim de înălțime de S+P+2E cu funcțiuna de clădire civilă destinată transportului în comun 

de mare capacitate – stație de metrou supraterană (etajele sunt niveluri tehnice determinate de 

asigurarea spațiilor tehnice necesare - SUBPERON, SUBSET, SET).    

 

Contactul este unul de tip proiectare și execuție iar activitățile se vor desfășura în aceste două etape.  

S+P+2E (cu mai multe niveluri intermediare subperon, subset, SET)  

Durata de realizarea a investiției este prevazută a fi realizată pe o perioadă de 24 de luni din care 4 luni 

proiectare, incepand cu luna 2 de proiectare incepand executia lucrarilor de deviere retele. 

 

3.1 ETAPA 1: SERVICII DE PROIECTARE  

În această etapă se va realiza documentația tehnico-economică la faza PT.  

Autoritatea contractantă va emite ordin de începere a prestării serviciilor pentru această etapă.  

Această etapă cuprinde elaborarea următoarelor documentații: 

- Documentații pentru obținerea avizelor   

- Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.),  

- Proiectul tehnic (P.T.),  

- Detalii de execuție (D.E.),  
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- Caiet de sarcini pe specialități (C.S.),  

- Deviz general și devize pe obiecte la faza de proiect tehnic de execuție,  

- Antemăsurători și liste cu cantități de lucrări, liste cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice 

(inclusiv dotări), fișe tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, graficul general de realizare 

a investiției,  

- Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.),  

- Documentația pentru obținerea Autorizației de construire. 

  

Termenul de predare a documentatiei tehnice este de 4 luni de la data ordinului administrativ de 

incepere a serviciilor.  

Această etapă se va finaliza după avizarea Proiectului tehnic de către beneficiar. 

  

Termenul in care se vor efectua  demersuri in vederea obtinerii autorizatiei de contruire este de 1 luna. 

Depasirea termenului de mai sus din motive care nu se datoreaza contractantului, conduc la extensia 

duratei de executie a contractului cu perioada aferenta depasirii.  

Autoritatea contractanta se obliga sa puna la dispozitie amplasamentul lucrarii liber de orice sarcini, 

avizele si autorizatiile necesare pentru executia lucrarilor.  

   

3.2 ETAPA 2: EXECUȚIE LUCRĂRI  

În această etapă se derulează simultan execuția lucrărilor și prestarea serviciilor de asistență tehnică din 

partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor.  

Principale categorii de lucrari care se vor derula in perioada de executie: 

1. ARHITECTURĂ 

2. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ 

3. CALE DE RULARE 

4. MATERIAL RULANT 

5. INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 

6. INSTALAȚII ELECTRICE  

6.1. Instalații electrice de medie tensiune și tracțiune electrică 

6.2. Instalații electrice de forță 

6.3. Instalații electrice de iluminat normal 

6.4. Instalațiile electrice pentru iluminatul de securitate 

6.5. Instalații electrice de prize  

6.6. Instalația de iluminat architectural 

6.7. Instalația de paratrăsnet 
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6.8. Instalația de priză de pământ  

6.9. Instalația de management și telegestiune energetică (SCADA – BMS)  

7. INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE DE TERMOVENTILAŢIE ŞI CLIMATIZARE 

7.1. Ventilația generală a spațiilor publice (peron, vestibuluri, etc.) 

5.2. Ventilația de reactivare 

7.3. Ventilația anexelor tehnic 

7.4. Instalații de ventilație pentru grupuri sanitare și vestiare  

7.5. Instalații de încălzire  

7.6. Instalații de condiționare a aerului 

8. INSTALAȚII SANITARE 

8.1. Instalațiile de alimentare cu apă pentru consumul menajer din stație 

8.2. Instalația de stingere incendiu 

8.3. Instalațiile de canalizare ape uzate menajere și pluviale 

9. SISTEME ȘI ECHIPAMENTE DE INSTALAȚII DE CURENȚI SLABI  

9.1. Rețea de cabluri cu fibre optice  

9.2. Instalații și echipamente de radiocomunicații  

9.3. Instalații și echipamente de telefonie  

9.4. Instalații și echipamente de ceasoficare 

9.5. Instalații și echipamente de informare dinamică a călătorilor 

9.6. Instalații și echipamente TVCI  (televiziune în circuit închis) 

9.7. Instalații de control acces și taxare automată a călătorilor 

9.8. Instalații de detecție, semnalizare și alarmare a incendiilor 

9.9. Instalații antiefracție 

10. INSTALAȚII PENTRU AUTOMATIZAREA ȘI SIGURANȚA TRAFICULUI 

  

Ordinul de începere pentru această etapă va fi dat de Autoritatea Contractantă după obținerea 

Autorizației de Construire și a documentatiei aferente vizată spre neschimbare. Se va respecta 

procedura legală de notificare de începere și finalizare a lucrarilor, inclusiv la I.S.C.  

În execuția lucrărilor cuprinse în proiectul tehnic și detaliile de execuție elaborate în etapa anterioară, 

antreprenorul va avea în vedere următoarele obligatii adiacente :  
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a) Asigurarea șantierului în timpul execuției lucrărilor – asigurarea serviciului de pază (dacă este cazul), 

asigurarea șantierului pentru protecția persoanelor care participă la execuție;  

b) Furnizarea, montarea și întreținerea panoului de identificare al investiției;  

c) Protecția mediului pe timpul lucrărilor – limitarea emisiilor de zgomot, protejarea spațiilor verzi  

d) Amplasarea construcțiilor provizorii conform documentației tehnice privind organizarea execuției 

lucrărilor  

e) Depozitarea temporară a materialelor – se vor avea în vedere cantitățile materialelor de depozitat, 

tipul materialelor, indicațiile producătorului cu privire la modul de depozitare  

f) Echipamente – antreprenorul va asigura toate echipamentele și uneltele necesare pentru execuția 

lucrărilor;  

g) Utilaje și dotări – antreprenorul va asigura toate dotările și utilajele necesare precum și montajul lor, 

acolo unde este cazul;  

h) Inspecția – personalul Beneficiarului va avea acces nelimitat în orice parte a șantierului în timpul 

execuției lucrărilor;  

i) Program de urmărie a comportării în timp a construcțiilor;  

j) Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor, inclusiv la 

fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de Inspectoratul de Stat în 

Construcţii și în perioada de garanție, până la recepția finală.  

 

Antreprenorul va elabora (după caz):  

- note de constatare;  

- dispoziții de șantier, memorii justificative;  

- liste de cantități cu lucrări suplimentare;  

- note de renunțare, memorii justificative;  

- alte acte necesare pe perioada de executie a lucrarilor si pana la receptia finala;  

- referatul la terminarea lucrarilor.  

Descrierea lucrărilor, rezultatelor (indicatorii fizici) și costurilor pentru fiecare obiect se regăsesc în 

Studiul de fezabilitate anexă la prezentul caiet de sarcini, și acesta este documentul sursă pe care 

ofertanții trebuie să-l utilizeze în elaborarea propunerilor.  

Termenul de finalizare a lucrarilor: 22 de luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor.  

 

4. ETAPELE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR  

1. Semnarea contractului de achiziție publică;   

2. Constituirea garanției de bună execuție, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și 

a prevederilor contractului de achiziție;  

3. Emiterea ordinului de începere a etapei I (Proiectarea);  

4. Întocmirea documentațiilor pentru obținerea CU (pentru AC) și avizelor solicitate prin CU;  

5. Predarea documentațiilor de la pc. 4 la Autoritatea Contractantă;  

6. Întocmirea documentațiilor:   
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a. Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.)  

b. Proiectul tehnic (P.T.)  

c. Detalii de execuție (D.E.)  

d. Caiet de sarcini pe specialități (C.S.)  

e. Deviz general la faza de proiect tehnic de execuție  

f. Antemăsurători și lista cu cantități de lucrări liste cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice 

(inclusiv dotări), fișe tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, graficul general de realizare 

a investiției,  

g. Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.)  

7. Verificarea tehnică a proiectului de către verificatori tehnici atestați, pe specialități (o luna de zile si 

nu face parte din acesta achizitie).  

8. Predarea documentațiilor de la pct. 6, cu viza verificatorilor, la Autoritatea Contractantă;  

9. Avizarea Proiectului tehnic; 

10. Obținerea Autorizației de construire;  

11. Predarea / primirea amplasamentelor în vederea execuției lucrărilor;  

12. Emiterea ordinului de începere a etapei II (Execuția);  

13. Execuția lucrărilor conform documentațiilor tehnice, achiziționarea și montajul utilajelor și 

dotărilor;  

14. Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor;  

15. Predarea către Autoritatea Contractantă a situațiilor de lucrări pe măsura execuției acestora;  

16. Optimizarea soluțiilor tehnice, dacă este cazul și remedierea oricăror dificultăți apărute ca urmare 

a execuției;  

17. Recepția la terminarea lucrărilor;  

18. Întocmirea Cărților tehnice ale construcțiilor, conform prevederilor legale în vigoare;  

19. Elaborarea programului de urmărie a comportării în timp a construcțiilor;  

20. Asistența tehnică pe perioada de garanție;  

21. Recepția finală a lucrărilor, după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.  

  

5. DOCUMENTE ȘI RAPOARTE  

I. Etapa I - PROIECTARE  

Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini și Detaliile de execuție asumate de verificatorii tehnici și elaborate 

conform HG 907 / 2016, se predau Autorității Contractante astfel: 

 -  4 exemplare pe suport hârtie, 2 exemplare în original și 2 exemplare în copie certificată CONFORM 

CU ORIGINALUL,  

- 1 exemplar pe suport electronic, copie scanata și versiunile editabile ale documentelor.  

Documentația pentru obținerea autorizației de constuire se predă Autorității Contractante astfel:  

- 2 exemplare pe suport hârtie, în original, 

- 1 exemplar pe suport electronic, copie scanata și versiuni editabile ale documentelor.  

Toate documentațiile trebuie predate în perioada de 4 luni de la data ordinului administrativ de incepere 

a contractului.  
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II. Etapa II – EXECUȚIE  

Termenul de finalizare a lucrarilor: 22 de luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor.  

Situațiile de lucrări se predau Autorității Contractante / Supervizorului astfel:  

- 1 exemplar pe suport hârtie, în original,  

- 1 exemplar pe suport electronic, copie scanata și versiuni editabile ale documentelor.  

Rapoarte speciale, după caz, se predau Autorității Contractante / Supervizorului astfel:  

- 1 exemplar pe suport hârtie, în original,  

- 1 exemplar pe suport electronic, copie scanata și versiuni editabile ale documentelor.  

  

Cărțile tehnice ale construcțiilor (împreună cu toate anexele, certificatele aferente utilajelor și dotărilor, 

garanțiilor etc.) se predau Autorității Contractante / Supervizorului astfel:  

- 1 exemplar pe suport hârtie, în original,  

- 1 exemplar pe suport electronic, copie scanata și versiuni editabile ale documentelor.  

  

Rapoarte periodice (trimestriale / semestriale) în perioada de garanție a lucrărilor se predau Autorității 

Contractante / Supervizorului astfel: - 1 exemplar pe suport hârtie, în original, - 1 exemplar pe suport 

electronic, copie scanata și versiuni editabile ale documentelor.  

 

Termenul de aprobare a situatiilor de plata: maxim 30 zile de la data prezentarii  

  

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita un numări mai mare de exemplare din oricare 

dintre documentele enumerate mai sus (etapa I și etapa II) pe suport hârtie (originale și/sau copii 

certificate) în funcție de cerințele  acesteia. 

Termenul de recepție la terminarea lucrărilor: maxim 30 zile de la data notificării privind terminarea 

lucrărilor. 

 

6. DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ  

Ofertantul va ține cont la ofertare de următoarele:  

 - Durata estimată pentru prestarea serviciilor de proiectare (Etapa I – PROIECTAREA): 4 luni,  

-  Etapa administrativa (verificarea administrativa, verificarea tehnica, obtinere avize, acorduri, 

autorizatie de construire): 1 luna in sarcina achizitorului, de la data primirii documentatiei si pana la 

data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. 

 - Durata estimată pentru execuția lucrărilor și montaj (Etapa II – EXECUȚIA): 22 luni,  

- Durata estimată pentru prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada 

de execuție (Etapa II – EXECUȚIA): 22 luni (simultan cu execuția lucrărilor). 

 - Termenul de aprobare a situatiilor de plata: maxim 30 zile de la data prezentarii  

- Termenul de receptie la terminarea lucrarilor: maxim 30 zile de la data notificarii privind terminarea 

lucrarilor  
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7. MECANISMUL DE REALIZARE A MĂSURĂTORILOR AFERENTE PROGRESULUI 

FIZIC AL LUCRĂRILOR EXECUTATE, RESPECTIV  MODUL DE MONITORIZARE A 

PROCESULUI DE IMPLEMENTARE  

Intervalul la care au loc întâlnirile de analiză a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic 

și valoric) este de maximum  30 (treizeci) zile, calculate începând din ziua următoare zilei în care 

Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul său motivat cu privire la Graficul general 

de realizare a investiției publice (fizic și valoric) supus analizei.  

Întânirile de lucru/Ședințele de monitorizare se realizează la sediul Achizitorului sau prin utilizarea de 

mijloace electronice de comunicare , utilizând datele de conexiune specificate în continuare.  

Aranjamentele necesare pentru stabilirea ședințelor de monitorizare sunt în sarcina Achizitorului.  

Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului activitățlor în cadrul Contractului se utilizează 

Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, astfel cum a fost inclus în 

Propunerea Tehnică.  

Informațiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul înaintârii spre analiză a Graficului 

general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), sunt:  

i. data la care începe o activitate, data la care solicită acces la anumite informații, facilități care sunt în 

gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau carereprezintă responsabilitatea Achizitorului pentru 

punerea acestora la dispoziție așa cum este specificat în Caietul de Sarcini,  

ii.  data la care Contractantul va finaliza o activitate și va ajunge la Punctele de reper/Jaloanele pentru 

fiecare activitate,  

iii. succesiunea logică și cronologică a activităților care urmează să fie realizate în perioada dintre 

întâlnirile pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de realizare a investiției publice (fizic 

și valoric) acceptat, 

 iv. rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului suport/backstoping) 

avute în vedere să fie implicate/mobilizate pentru:  

- măsuri asociate riscurilor identificate,  

- modalitatea de soluționare a eventualelor Defecțiuni/neconformități notificate de Contractant 

Achizitorului sau de către Achizitor Contractrantului, conform conditiilor din Contract,  

v. datele/termenele la care, în scopul realizării Lucrărilor în conformitate cu Graficul general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, Contractantul solicită:  

- accesul la un factor interesat/persoană, loc sau altele asemenea,  

- informații și acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de către Achizitor în vederea 

realizării Lucrărilor în Contract și  

- aprobări de la factori interesați în legătură cu Lucrările din Contract,  

vi. pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviațiilor de orice natură de la metodologia de 

realizare a activității inclusă în Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 

acceptat,  

vii. orice altă informație solicitată în mod expres în Caietul de Sarcini.  
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Contractantul prezintă următoarele informații pentru analiza de către Achizitor a Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric):  

i. stadiul activităților realizat față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat pentru fiecare 

activitate în parte și efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului,  

ii. efectele inacțiunii sau modului de acțiune a Achizitorului în ceea ce privește responsabilitățile și 

atribuțiile sale în realizarea Lucrărilor comunicate prin Caietul de Sarcini,  

iii. modalitatea în care Contractantul intenționează să recupereze orice eventuale întârzieri și să 

corecteze Defecțiunile/neconformitățile notificate și  

iv. orice modificări pe care Contractantul își propune să le realizeze prin raportare la ultima versiune a 

Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, în condițiile în care 

modificarea nu afectează scopul general al Contractului și nu devine modificare substanțială, așa cum 

este aceasta definită în Legea 98/2016.  

 

Motivele pentru care Achizitorul refuză acceptarea Graficului general de realizare a investiției publice 

(fizic și valoric)  propus spre aprobare sunt:  

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu este realist 

și nu este ajustat cu luarea în considerare a informațiilor incluse în Graficului general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric) acceptat anterior,  

ii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu 

corespunde cu abordarea și metodologia inclusă în Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract și 

caracteristicilor pentru care a fost aplicat factorul de evaluare corespunzător, fiind inferioară acesteia, 

nemaireflectând punctele tari pentru care Contractantul a obținut avantaje la aplicarea criteriului de 

atribuire în procedura identificată în Contract,  

iii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu 

corespunde Propunerii Financiare și Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 

inclus în Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract, în special în ceea ce privește durata 

activităților, Punctele de reper/Jaloanele și aceste aspecte au impact negativ asupra obiectivelor 

comunicate și a beneficiilor Achizitorului, așa cum sunt acestea comunicate prin Caietul de Sarcini.  

Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric) prezentat, împreună cu motivele care au stat la baza acceptului sau 

refuzului Achizitorului în termen de 15 zile de la momentul finalizării întâlniirii de monitorizare a 

progresului activităților.  

 

8. GARANȚII  

Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale obiectivului de 

construcție executat, ivite într-un interval de ani de la recepția lucrărilor și, după împlinirea acestui 

termen, pe toată durata de existență a construcțiilor, pentru viciile de rezistență, ca urmare a 

nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrărilor.  

Se vor oferta conditii de garantie in conformitate cu prevederile Legii 10/19995 avand in vedere    

CATEGORIA “B”. DE IMPORTANȚĂ a constructiei. 
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9. CERINȚE CU PRIVIRE LA CONFORMAREA CU DIRECTIVA GDPR  

Cerințele cu privire la conformarea cu Directiva GDPR sunt cerințe minime care vizează următoarele 

aspecte:  

9.1 Confidențialitatea personală   

Persoanele au dreptul: 

 - Sa își acceseze și să își exporte datele cu caracter personal;  

- Să își șteargă datele cu caracter personal;  

- Să corecteze greșelile din datele lor cu caracter personal sau să se opună prelucrării datelor cu caracter 

personal.  

9.2 Măsuri de control și notificări pentru entitatea contractantă  

- Să protejeze datele cu caracter personal prin măsuri de securitate adecvate;  

- Să notifice autoritățile despre încălcări privind datele cu caracter personal;  

- Să obțină consimțământul pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal;  

- Să țină evidența detaliată despre activitățile de prelucrare a datelor.  

9.3 Transparența  

- să comunice clar colectarea datelor  

- să precizeze de ce se prelucrează datele cu caracter personal  

- să stabilească politici de păstrare și ștergere a datelor.  

9.4 Cerințe IT și instruire  

- Să își instruiască angajații pe tema bunelor practici de confidențialitate și securitate; 

 - Să auditeze și să actualizeze politicile privind datele personale; 

 - Să angajeze, dacă este cazul, un responsabil pt protecția datelor.  

  

10. CERINȚE CU PRIVIRE LA TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ   

Prestatorul, în calitatea sa de autor, prin încheierea viitorului contract de servici de proiectare și execuție 

lucrări (numit Contract), dă în proprietatea exclusivă a Achizitorului, din momentul încheierii PV de 

predare-primire, toate drepturile patrimoniale pe care le are asupra operei și se obligă să nu mai pretindă 

o altă remunerație decât suma prevăzută ca preț sl Contractului, suma pe care o consideră suficientă 

pentru cesionarea respectivelor drepturi.  

Prestatorul înțelege că Achizitorul este unicul titular al drepturilor patrimoniale asupra operei în 

condițiile și termenele de mai sus.  

În cazul operelor colective ce pot face obiectul Contractului, Prestatorul înțelege că în prețul 

contractului este inclusă remunerația tuturor autorilor și se obligă să plătescă către aceștia  toate 

drepturile bănești asupra cărora au convenit, exonerând pe Achizitor de orice altă plată decât cea a 

prețului Contractului.  

Utilizarea și exploatare rezultatului Contractului de către Achizitor nu este generatoare de drepturi 

patrimoniale pentru Prestator în calitatea acestuia de autor.  
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În cazul în care în urma îndeplinirii obiectului Contractului rezultă desene și / sau modele industriale 

și / sau de utilitate și / sau alte produse, părțile înțeleg că toate drepturile patrimoniale asupra acestora 

(desene și / sau modele si / sau alte produse) intră în totalitate în proprietatea Achizitorului, acesta 

devenind titularul respectivelor drepturi prin grija Prestatorului care se obligă în acest sens, exonerând 

totodată pe Achizitor de orice altă plată pentru cesiunea acestor drepturi, alta decât prețul Contractului.  

În aceste condiții Achizitorul devine titularul respectivelor drepturi din momentul nașterii acestora pe 

o perioadă de cel puțin 10 ani și pe întreg teritoriul României.  

Părțile înțeleg că toate datele și informațiile care rezultă din îndeplinirea obiectului Contractului, 

indiferent de suportul lor material și de formă sub care sunt luate la cunoștință de către părți și care pot 

fi considerate ca fiind protejate de un drept de proprietate intelectuală al Achizitorului, nu pot fi 

dezvăluite către terți sau aduse la cunoștința publicului decât cu acordul Achizitorului, manifestat în 

scris și în mod expres.  

Soluțiile, rezultatele, tehnologiile, metodologiile, instrucțiunile rezultate, precum și alte bunuri și 

infoirmații ce pot fi asimilate acestora, sunt proprietatea industrială a Achizitorului, în conformitate cu 

Legea 64 / 1991 privind brevetele de invenție, republicată, Legea 129 / 1992 privind protecția desenelor 

și modelelor, republicată, Legea 8 / 1995 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată și 

nu pot fi dezvăluite și / sau folosite de către terți, indiferent de scopul acestor acțiuni, fără acordul 

Achizitorului manifestat în scris și în mod expres. 

 - Prestatorul garantează că niciunul din serviciile prestate nu încalcă drepturile de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, licențe, desene, modele, drepturi de autor etc.) 

aparținând unui terț.  

- Prestatorul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție 

ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, 

licențe, desene, modele, drepturi de autor etc.) legate de prestarea serviciilor.  

  

11. ALTE PRECIZĂRI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR ȘI EXECUȚIA 

LUCRĂRILOR  

În faza de pregătire a ofertei toți ofertanții trebuie să analizeze detaliat documentațiile furnizate de 

Autoritatea Contractantă.  

Depunerea unei oferte implică automat și însușirea integrală a prevederilor tuturor documentațiilor 

tehnic epuse la dispoziție prin Documentația de atribuire.  

   

Proiectul tehnic (conform HG 907 / 2016) trebuie să fie complet și suficient de clar, să asigure 

informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și 

tehnologice ale beneficiarului.  

La întocmirea documentelor care fac obiectul contractului, prestatorul are obligația de a aplica toate 

legile, normativele și prescripțiile tehnice în vigoare.  

Toate documentele, scrise sau desenate prezentate de ofertant Autorității contractante trebuie să fie 

redactate în limba română, iar parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din 

Sistemul internațional de unități.   
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Prevederile și cerințele prezentului caiet de sarcini se corelează și se completează corespunzător cu cele 

din Acordul Contractual și Condițiile generale de proiectare și execuție (conform HG 1 / 2018), incluse 

în Documentația de atribuire.  

11.1 Erori de proiectare   

În cazul în care în care documentele executantului se identifică erori, omisiuni, discrepanțe sau alte 

deficiențe, acestea și lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului, fără a ține cont de niciun 

consimțământ sau aprobare emise anterior.  

Neclaritatea / netratarea anumitor detalii privind datele de proiectare, a unor condiții existente în teren, 

a unor condiții solicitate de avizatori sau impuse de anumite norme legale, înainte de elaborarea 

proiectului, absolvă Beneficiarul de răspunderea de a aproba proiectul, proiectantului revenindu-i 

obligația de a reface proiectul dacă obiecțiunile Beneficiarului sunt justificate.  

Proiectantul rămâne răspunzător pentru lucrările suplimentare care apar pe parcursul execuției 

lucrărilor din motive imputabile acestuia.  

11.2 Vizitarea amplasamentului   

Ofertanții au posibilitatea să viziteze și să examineze amplasamentele obiectivului de investiții pentru 

a putea evalua din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor și a tuturor datelor necesare la elaborarea 

ofertei.   

 

12. Informatii privind personalul 

Operatorul economic  va detalia modul în  va fi asigurat  asigurat accesul la serviciile expertilor 

solicitati (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, 

situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor 

respective). Se va tine seama de dipozitiile legale incidente privind subcontractantii. 

Personalul descris a fost solicitat la un minim considerat necesar pentru atribuirea contractului,  in 

derularea contractului de achizitie operatorul economic va dispune de toate tipologiile de personal 

necesare pentru executia contractului,  fara a impune costuri suplimentare entitatii contractante. 

Pentru partea de proiectare a contractului ofertantul va nominaliza: 

- Manager de proiect – persoană cu studii superioare, absolvent al unui curs de calificare în 

specialitatea manager de proiect şi experienta profesionala in calitatea de de Manager Proiect 

si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau 

Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unor contracte/proiecte 

de executie lucrari si/sau proiectare si/sau proiectare si executie constructie 

noua/modernizare/reabilitare/extindere/consolidare statie/depou de metrou/tren/tramvai 

(subteran si/sau suprateran).   

- Sef echipa de proiectare -  persoana cu studii superioare,  domeniul constructii/inginerie civila, 

care sa  detina experienta profesionala  in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect 

si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ 

sau Adjunct   Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau 

Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect in contracte/proiecte in cadrul carora au fost elaborate 
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si/sau actualizate si/sau revizuite si/sau completate proiecte tehnice pentru constructie 

noua/modernizare/reabilitare/extindere/consolidare statie de metrou/tren/tramvai (subteran 

si/sau suprateran) 

- Inginer proiectare  persoana cu studii superioare care sa  detina experienta profesionala  in 

pozitia de  proiectant in contracte/proiecte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate 

si/sau revizuite si/sau completate proiecte tehnice pentru constructie 

noua/modernizare/reabilitare/extindere/consolidare statie de metrou/tren/tramvai (subteran 

si/sau suprateran) 

- Electrician autorizat IIA   

Pentru partea de executie ofertantul va nominaliza: 

- Sef Santier constructii civile - cu studii superioare in domeniul  constructii/inginerie civila  

specializarea  constructii civile industriale si Agricole,  cu minim 5 ani experienta generala in 

domeniul studiilor si experienta specifica dovedita prin participarea in cadrul a cel putin un 

proiect/contract ce a avut ca obiect executia de lucrari de constructii civile si la nivelul caruia a 

avut calitatea de sef lucrare/santier;    

- Inginer  constructii civile -  cu studii superioare in domeniul  constructii/inginerie civila, 

specializarea  constructii civile industriale si Agricole,  cu minim 5 ani generala in domeniul 

studiilor si experienta specifica  în calitate de sef lucrare/santie,  experienta specifica dovedita 

prin participarea in cadrul a cel putin un proiect/contract ce a avut ca obiect executia de lucrari 

de constructii civile si la nivelul caruia a avut calitatea de inginer constructii civile. 

- Sef Santier retelistica – cu studii superioare in domeniul  constructiilor/ingineriei civile, cu  

minim 5 ani experienta generala in domeniul studiilor si experienta specifica dovedita prin 

participarea  in cadrul a cel putin un proiect/contract ce a avut ca obiect executia de lucrari de 

constructii civile si la nivelul caruia a avut calitatea de sef santier pentru partea de retelistica. 

- Inginer  retelistica – cu studii superioare in domeniul  constructiilor/ingineriei civile, cu  minim 

5 ani experienta generala in domeniul studiilor si experienta specifica dovedita prin participarea  

in cadrul a cel putin un proiect/contract ce a avut ca obiect executia de lucrari de constructii 

civile si la nivelul caruia a avut calitatea de inginer pentru partea de retelistica. 

- Sef santier retele/instalatii sanitare - cu studii superioare in domeniul  constructii/inginerie 

civila/instalatii, specializarea  instalatii pentru constructii, cu minim 5 ani experienta generala 

in domeniul studiilor si experienta specifica dovedita prin participarea  in cadrul a cel putin un 

proiect/contract ce a avut ca obiect executia de lucrari de constructii civile si la nivelul caruia a 

avut calitatea de sef santier retele/instalatii sanitare. 

- Inginer  retele/ instalatii sanitare  - cu studii superioare in domeniul constructii/inginerie 

civila/instalatii, specializarea  instalatii pentru constructii  cu minim 5 ani experienta generala 

in domeniul studiilor si experienta specifica dovedita prin participarea  in cadrul a cel putin un 

proiect/contract ce a avut ca obiect executia de lucrari de constructii civile si la nivelul caruia a 

avut calitatea de inginer  retele/ instalatii sanitare. 

- Sef santier  material rulant  cu studii superioare in domeniul  constructii/inginerie civila  , cu 

minim 5 ani experienta generala in domeniul studiilor si experienta specifica dovedita prin 
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participarea  in cadrul a cel putin un proiect/contract în calitatea pentru care  este nominalizat 

in oferta. 

- Inginer material rulant cu studii superioare in domeniul constructii/inginerie civila, cu minim 5 

ani experienta experienta generala in domeniul studiilor si experienta specifica dovedita prin 

participarea in cadrul a cel putin un proiect/contract în calitatea pentru care  este nominalizat in 

oferta. 

- Electrician autorizat IIB   

- Responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii (RTE) in domeniul 1.1 ; 2.1; 2.4; 6.1; 

6.2; 8.1; 8.2  personal autorizat/atestat conform Ord. 1895/2016 ;  

- Topograf autorizat ANCPI conform Ord. ANCPI 107/2010. 

Documente ce se vor depune pentru expertii de mai sus: 

Se vor prezenta Documente suport care fac dovada studiilor solicitate:  

- diploma de licenta,   

- certificatul de absolvire in specializarea Manager de proiect,  

- documentele care atesta exp generala si specifica solicitata: fisa post/contract de 

munca/recomandare sau orice alte doc similare care sa cuprinda:- titlul proiectului; - contractul 

cu date de identificare; -calitatea detinuta si atributiile derulate in acea calitate 

-  “Declaratie de disponibilitate” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului 

semnata de catre expertul propus; 

- Modalitatea de acces la experti (contract de munca, contract de servicii, etc – a se avea in vedere 

definitia subcontractantului data de Legea nr. 99/2016) 

- Pentru personalul autorizat/atestat se solicita prezentarea de copii dupa certificatele de atestare 

si/sau legitimatia aflata in perioada de valabilitate la data limita comunicata pentru depunerea 

ofertelor.  

Nota: Pentru operatorii economici care prezinta experti straini se vor prezenta documentele echivalente 

emise in statul de resedinta, in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, 

urmand ca la semnarea contractului, in cazul in care vor fi declarati castigatori, sa prezinte atestatul 

recunoscut de autoritatile romane. 

 

 

 

 

 

 


