



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - S.A.
Registrul Comerțului J/40/9774/1998, CUI : RO 11054529
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, România
www.cfr.ro; e-mail: OfficeCFR@cfr.ro; cod poștal: 010873
Tel.:021 319 24 00; Fax: 021 319 24 01; Tel CFR: 122001



F1

Serviciul Achiziții Sectoriale și Contracte cu Finanțare Externă

Tel: 004-(021) 319 95 29

Fax: 004-(021) 315 85 49, CFR: 91/122.986, 122. 204

Nr.1.D/2/ 1155 / 11.06.2021

Tuturor operatorilor economici interesați

Referitor la procedura de licitație deschisă organizată în scopul atribuirii contractelor sectoriale
Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții

- **Lot 1: Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D"**
- **Lot 2: Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad"**

Anunț de participare SEAP nr. CN1025423/19.10.2020

Urmare a celor dispuse de Curtea de Apel București prin Decizia civilă nr.178 din 02.02.2021, în vederea respectării principiilor tratamentului egal, transparenței, nediscriminării și liberei concurențe, entitatea contractantă constituie suma provizionată de **5.040.343 lei** fără TVA pentru realizarea activităților necesare rescrierii software-ului aferent Centralizării electronice din stația Glogovăț. Astfel, entitatea contractantă adoptă următoarele măsuri de remediere a documentației de atribuire aferentă procedurii din referință - Lotul 2: *Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad"*:

I.Caietul de sarcini nr.11/1/1084/14.12.2020 se modifică după cum urmează:

- ❖ **Capitolul 4.9 Instalații semnalizare, centralizare, bloc (SCB)** se completează cu următoarele:
 - Modificarea instalației CE din stația Glogovăț pentru adaptarea la noua configurație (inclusiv echipamente exterioare și testare);
 - Modificare instalație ICCT Arad în concordanță cu noile configurații ale CE Glogovăț, respectiv liniile curențe Glogovăț – Aradu Nou și Glogovăț – Arad;
 - Modificare instalație IMTF Arad în concordanță cu noua configurație a CE Glogovăț;
 - Integrare instalație BAT de la km 1+861, distanța Glogovăț – R4 Glogovăț, în instalația CE a stației Glogovăț;
 - Integrare instalație BLAI de pe distanța Glogovăț – Aradu Nou, în instalația CE din stația Glogovăț;
 - Integrare instalație BLAI de pe distanța Arad – Aradu Nou, în instalația CE din stația Arad;
 - Modificare instalație BLAI pe distanța Arad – Glogovăț;
 - Modificare instalație RBC Arad pentru realizarea HOV Arad – Aradu Nou și HOV Glogovăț – Aradu Nou (anulare tranziție ieșire actuală din nivelul 2, modificare CMI în concordanță cu noua configurație a liniilor, suplimentare număr balize actual pentru noile fire de circulație, modificare SSP și gradienti, revalidări SW, etc.);

Clarificare generală - Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții

- Lot 1: Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D"
- Lot 2: Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad"

- Conectarea rețelei radio GSM-R în BSC instalate pe alte tronsoane;
- Conectare terminale CTS în centrala instalată în Arad;
- Efectuarea de teste comune pentru verificarea HOV inter-tronsonare (triunghiul Arad – Glogovăț – Aradu Nou).”

❖ În **Subcapitolul 7.7.2 Evaluare și Indicatori de performanță** componența valorii estimate se corectează după cum urmează:

Indicatori maximali:

Valoarea estimată a contractului de Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente **Lot 2: ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad”** ca fiind **2.471.694.414,19 Lei**, fără TVA, din care:

- Valoarea estimată pentru serviciile de Proiectare este de **72.155.789,95 Lei**, fără TVA
- Valoare estimată pentru execuția lucrărilor este de **2.215.057.597,74 Lei** fără TVA, (exclusiv Publicitate aferenta lucrarilor)
- Rescrierea software-ului instalației de centralizare electronice din stația Glogovăț suma provizionata **5.040.343 lei** fără TVA;
- Publicitate aferenta lucrarilor, suma provizionata **129.529,50 Lei**, fără TVA
- Rezerve de implementare, suma provizionata **179.311.154 lei**, fără TVA.

.....

II. Componența valorii estimate pentru Lotul 2: ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad” se modifică conform celor de mai sus în toate documentele procedurii de atribuire.

III. Se atașează prezentei formularele revizuite conform modificărilor de mai sus.

IV. În conformitate cu prevederile art.62 din HG nr. 394/2016 cu modificările și completările ulterioare, entitatea contractantă a luat decizia decalării termenului limită de depunere a ofertelor până la data de 26.07.2021, în acest sens fiind publicată în cadrul anunțului de participare erata de decalare.

DIRECTOR GENERAL

Ioan PINTEA



Director General Adjunct Proiecte cu Finanțare Externă
Monica Maria MIHAILEANU



Sef Serviciu Serviciul Achizitii Sectoriale
și Contracte cu Finanțare Externă
Iulia STAICU



Clarificare generala - Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții

- Lot 1: Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D”
- Lot 2: Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad”