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1. INTRODUCERE 

 

Sectorul 2 al Municipiului București dorește inițierea și derularea unei investiții privind 

extinderea zonei de rulare a tramvaiului, rezultând un traseu final care conectează: intersecția 

Bulevardul Lacul Tei/Șoseaua Petricani/Str. Doamna Ghica cu intersecția Bulevardul 

Chișinău/Șoseaua Pantelimon; intersecția Bulevardul Basarabia/Șoseaua Morarilor cu Park&Ride 

Pantelimon – Şos. Vergului; Bulevardul Dimitrie Pompeiu – peste Şos. Pipera – limita Municipiului 

București. 

Obiectivul general aferent realizării acestei investiții este dezvoltarea mobilității și 

infrastructurii urbane curate și ecologice la nivelul Sectorului 2 și al Municipiului București.  

Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul 

cerințelor pe baza cărora se va elabora oferta operatorului economic.  

Pentru scopul prezentului document, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul 

de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate 

capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea 

îndeplinirii obiectului Contractului. 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă 

a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire. 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără 

a limita funcționalitățile ofertate. 

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai 

ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de 

Sarcini.  

Prezentul caiet de sarcini este însoțit, ca parte integrantă a acestuia, de Tema de proiectare  

nr.219166 din 07.11.2022, Notă Conceptuală nr. 223706/14.11.2022 şi Notă Conceptuală 

actualizată nr. 143605/07.08.2023. 

Notă: Pentru evitarea unor suprapuneri cu investițiile derulate de către PMB, traseul vizat a 

suferit modificări, drept urmare Tema de proiectare va trebui revizuită în cadrul contractului 

de întocmire a documentației tehnico-economice, fază SF.  

 

 

2. DATE GENERALE 

Denumirea obiectivului de investiție:“Realizare tronson dublu tramvai nou, inclusiv 

amenajarea/reconfigurarea domeniului public adiacent lucrărilor menționate 

(intersecții/artere de circulație si rețele si dotări tehnico- edilitare), pe o lungime de 

aproximativ5,90 km” 

Informații generale autoritate contractantă 

Autoritate Contractantă:UAT Sector 2 București, Str. Chiristigiilor , nr. 11-13, Cod poștal 

021563, https://www.ps2.ro/ , infopublice@ps2.ro. 

Sectorul de activitate: Administrație publică. 

https://www.ps2.ro/
mailto:infopublice@ps2.ro
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Activitate principală/ atribuția principală: Servicii generale ale administrațiilor publice. 

Activitățile/atribuțiile Autorității Contractante  care sunt afectate /influențate de rezultatul 

Contractului ce urmează a fi atribuit: Activitatea de modernizare a infrastructurii de transport 

locale. 

Entitățile responsabile cu implementarea proiectuluişi factorii direct interesaţi:  

- Sector 2 a Municipiului București în calitate de Beneficiar. 

- Primăria Municipiului București, în calitate de potențial partener în cadrul viitoarelor 

propuneri de proiecte cu finanțare nerambursabilă. 

- După caz, Autorităţile de Management și Organismele Intermediare aferente 

sursei/surselor de finanțare, la momentul depunerii proiectului la finanțare.  

 

3. CONTEXT 

SECTOR 2 BUCUREȘTI funcționează în baza OUG 57/2019 privind Codul administrativ şi are 

atribuții de administrare a domeniului public și privat și gestionarea serviciilor de interes local, 

în scopul asigurării cadrului necesar pentru oferirea de servicii publice de cea mai bună calitate 

pentru satisfacerea nevoilor sociale generale şi specifice pentru persoane fizice și juridice, în 

condiții de eficientă economică. 

Se propune inițierea și derularea unei investiții privind extinderea zonei de rulare a tramvaiului 

în Sectorul 2, rezultând un traseu final cuprins între intersecția Bulevardul Lacul Tei/Șoseaua 

Petricani/Str. Doamna Ghica cu intersecția Bulevardul Chișinău/Șoseaua Pantelimon; intersecția 

Bulevardul Basarabia/Șoseaua Morarilor cu Park&Ride Pantelimon – sos. Vergului; Bulevardul 

Dimitrie Pompeiu– peste sos. Pipera – limita Municipiului București. 

3.1 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Prin achiziția serviciilor de realizarea a Studiului de Fezabilitate,cu documentele aferente, 

pentru obiectivul investițional“Realizare tronson dublu tramvai nou, inclusiv 

amenajarea/reconfigurarea domeniului public adiacent lucrărilor menționate 

(intersecții/artere de circulație si rețele si dotări tehnico-edilitare), pe o lungime de 

aproximativ 5,90 km”, Primăria Sector 2 București are în vedere următoarele: 

 crearea unor condiții optime de mobilitate urbană, prin extinderea căii de rulare, pentru 

utilizatorii care în prezent nu beneficiază de transport public din cauza lipsei 

infrastructurii în proximitatea locuinței lor. 

 construirea/extinderea traseelor de transport public electric urban/suburban, inclusiv 

infrastructura tehnică aferentă, depouri, stații, infrastructuri intermodale de tip 

park&ride etc. 

 fluidizarea traficului rutier prin asigurarea unei alternative ieftine, rapide şi confortabile 

de transport public la transportul cu mijloacele auto personale. 

 reducerea emisiilor de CO2 şi a poluării fonice, îmbunătățirea calității aerului. 

 crearea unor condiții optime de mobilitate urbană, prin extinderea căii de rulare, pentru 

utilizatorii care în prezent nu beneficiază de transport public din cauza lipsei 

infrastructurii în proximitatea locuinței lor. 

 accesabilitate 

 eficiență economică 

 calitatea mediului urban 
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3.2 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii 

La nivelul Municipiului București, la nivelul infrastructurii de transport local se derulează 

următoarele inițiative/proiecte investiționale ale căror obiective sunt asociate cu obiectul 

investițional la care face referire contractul de achiziție publică licitat: 

Tabel 1 

Proiect/ inițiativă Stadiul actual Așteptări 

Contract de servicii de proiectare 

și execuție lucrări reabilitare linii 

de tramvaie având ca obiect 

”Achiziții de servicii de proiectare, 

asistență tehnică din partea 

proiectantului și lucrări de 

execuție reabilitare sistem rutier" - 

15 loturi. 

Procedură de atribuire lansată în 

SEAP (Anunț nr. CN1049543 

/ 18.11.2022) – în funcţie de 

loturi, procedură aflată în diverse 

stadii de atribuire 

Contractantul va ține 

cont de 

documentațiile 

tehnico-economice 

respectiv lucrările 

aferente loturilor 

care vizează 

reabilitarea liniilor 

de tramvai adiacente 

liniilor propuse a fi 

înființate prin 

investiția în cadrul 

căreia se va atribui 

prezentul contract 

licitat  

Proiectele privind dezvoltarea 

sistemului de transport local 

evidențiate în cadrul Obiectivului 

specific O.3.4 –„Sistem de 

transport orientat în jurul 

deplasărilor nemotorizate și a 

transportului public” din cadrul 

”Programului de 

dezvoltareeconomico-

socială, organizare, 

amenajareateritoriuluişi 

urbanism - Strategia de 

DezvoltareLocalăIntegratăşiDura

bilă a Sectorului 2 

pentruperioada 2021-2027” 

Conform detalierilor din cadrul 

Programului de 

dezvoltareeconomico-

socială, organizare, 

amenajareateritoriuluişi urbanism 

- Strategia de 

DezvoltareLocalăIntegratăşiDurabil

ă a Sectorului 2 pentruperioada 

2021-2027publicată la adresa: 

https://cl.ps2.ro/index.php/consil

iul-local/hotarari/2023/hotararea-

nr-067-din-2023 

https://www.ps2.ro/index.php/pr

ogramele/ 

Contractantul va ține 

cont de inițiativele 

din cadrul  

Obiectivului Specific 

O.3.4. în scopul 

obținerii unei 

integrării optime a 

soluțiilor adoptate în 

cadrul viitorului 

contract de achiziție 

public cu viitoarele 

proiecte propuse prin 

acest Obiectiv 

Specific 

 

 

https://cl.ps2.ro/index.php/consiliul-local/hotarari/2023/hotararea-nr-067-din-2023
https://cl.ps2.ro/index.php/consiliul-local/hotarari/2023/hotararea-nr-067-din-2023
https://cl.ps2.ro/index.php/consiliul-local/hotarari/2023/hotararea-nr-067-din-2023
https://www.ps2.ro/index.php/programele/
https://www.ps2.ro/index.php/programele/
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3.3 Cadrul general în care Autoritatea Contractantă va desfășura activitatea 

investițională 

Implementarea proiectului, ca parte a strategiei de dezvoltare a transportului urban, urmărește 

producerea următoarelor efecte principale: 

 fluidizarea traficului rutier prin asigurarea unei alternative ieftine, rapide şi confortabile 

de transport public la transportul cu mijloacele auto personale; 

 reducerea emisiilor de CO2 şi a poluării fonice; 

 crearea unor condiții optime de mobilitate urbană, prin extinderea căii de rulare, pentru 

utilizatorii care în prezent nu beneficiază de transport public din cauza lipsei 

infrastructurii în proximitatea locuinței lor. 

Din aceste argumente, viitorul proiect investițional se pretează a fi finanțat prin Programul 

Regional Regiunea București – Ilfov 2021 – 2027 (PR BI 2021 – 2027), prin intermediul Priorității 

de investiții 3 – „O regiune cu orașe prietenoase cu mediul”, Operațiunea „Dezvoltarea 

mobilității şi infrastructurii urbane curate” dar şi prin intermediul altor programe cu finanțare 

europeană nerambursabilă disponibile(ex. PNRR sau fazarea proiectului şi obţinerea de finanţări 

nerambursabile, naţionaleşi/saueuropeneîn diverse etape ale acestuia), ce privesc măsuri de 

finanțare similare. 

 

4. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 

4.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante 

Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității 

Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții pentru care se solicită realizarea  

documentației tehnico-econimice la fază SF: 

1. Contractare de servicii întocmire Temă de proiectare, realizarea documentului– atașată 

prezentei și care va fi revizuită, conform cerinţelor, de către contractant; 

2. Ţinând cont de complexitatea ridicată a obiectivului de investiţii, au fost contractante 

servicii de consultanţă pentru pregătirea prezentei documentaţii de atribuire; 

3. Corelarea invetiției Sectorului 2 cu cele derulate de PMB, astfel încât de la momentul 

inițierii acestui proces și până la definitivarea prezentului caiet de sarcini, traseul vizat a 

suferit importante modificări, principala modificare fiind faptul că în acest moment ne 

referim doar la extindere linie de tramvai, nu și modernizare; 

4. Obținere Certificat de urbanism (au fostobţinute două Certificate de urbanism, unul 

pentru traseul iniţial care includea un traseu mai lung – modernizare şi extindere. În 

urma armonizării cu investiţiile PMB, acest traseu a fost modificat şi a fost obţinut un al 

doilea Certificat de urbanism); 

5.  Având în vedere faptul că operatorul final al tramvaiul va fi STB, au fost derulate 

comunicări între Sectorul 2 și STB astfel încât, pe parcursul procesului de întocmire a 

documentației tehnico-economice, după caz, să fie obținute puncte de vedere pe 

marginea soluțiilor tehnice propuse de către proiectant.  
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4.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor 

Obiectivul general al proiectului, la care vor contribui serviciile propuse a fi contractate constă 

în Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile la nivelul Sectorului 2 şi al 

Municipiului București. Astfel, Primăria Sector 2 București urmărește dezvoltarea mobilității 

urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o 

mobilitate bazată pe utilizarea transportului public de înaltă calitate si eficienta, acționat 

electric și reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de 

autoturisme nepoluante. 

 

 

4.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor 

Sectorul 2 Bucureşti este unul din cele 3 municipalităţi din România, alese de către Comisia 

Europeană în proiectul Horizon 100 de Oraşe Verzi şi Sustenabile (https://netzerocities.app/QR-

CCC) care îşi propun să reducă amprenta de carbon până în anul 2030. Principala activitate a 

proiectului se referă la semnarea unui contract, a unui deziderat agreat de către Comisia 

Europeană prin care Sectorul 2 îşi propune transformarea sectorului într-un oraş verde prin 

implementarea unor programe şi politici adecvate, implementarea unor proiecte care să 

contribuie în mod direct şi fără echivoc la reducerea amprentei de carbon şi implicarea 

participativă a societăţii civile, a sectorului publicşi privatşi, nu în ultimul rând, a cetăţenilor. În 

acest context şi având în vedere faptul că tramvaiul reprezintă o modalitate sigură, verde şi 

sustenabilă de transport în comun, realizarea unei investiţii de o asemenea anvergură devine o 

prioritate pentru Sectorul 2 în dezideratul său de a atinge neutralitatea climatică până în anul 

2030.  

 

4.4. Serviciile solicitate/ activitățile ce vor fi realizate/ Rezultate aşteptate 

Pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul viitorului contract se vor efectua activități de 

culegere a datelor din teren, prin vizitarea amplasamentului, necesare pentru realizarea 

expertizei tehnice șa studiilor topografice, proiectantul urmând să răspundă punctual la toate 

capitolele, subcapitolele din structura cadru a Studiului de Fezabilitate, cu elementele specifice 

din Documentația de Avizare a Lucrărilor de intervenții,  conform HG 907/2016. 

Serviciile solicitate  împreună cu activităţile şi termenele aferente,şi rezultate aşteptate sunt 

prezentate în tabelul următor: 
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Tabelul 2 

 Activitate/Etapă Rezultat așteptat Detaliere activităţi 

ETAPA DE CONCEPERE A STUDIULUI DE FEZABILITATE 

1 Actualizare şi 

întocmire documente 

premergătoare 

studiului de 

fezabilitate 

-Temă de proiectare actualizate- se va 

preda în maxim o lună de la momentul 

emiterii ordinului de începere a 

serviciilor, 

-Studiu topografic aferent obiectivului 

investițional (avizat OCPI), se va preda 

în maxim 2 luni de la momentul 

emiterii ordinului de începere a 

serviciilor. 

-Studiu geotehnic fază SF, aferent 

obiectivului investițional se va preda în 

maxim 3 luni de la momentul emiterii 

ordinului de începere a serviciilor. 

-Studiu de trafic aferent obiectivului 

investițional se va preda în maxim 3 

luni de la momentul emiterii ordinului 

de începere a serviciilor 

-Actualizaredocumentelor 

premergătoare SF, conform HG 

907/2016,  

-Elaborare studiu topografic, 

aferentobiectivului 

investițional (avizat OCPI), 

inclusiv cu identificarea de 

rețele tehnico-edilitare si a 

terenurilor care trebuie 

expropriate (după caz). 

Elaborare Studiu geotehnic.-

verificat AF. 

Elaborare studiu de trafic 

aferent obiectivului 

investițional 

2 Elaborarea expertizei 

tehnice pentru 

cerința fundamentală 

A4 – „Rezistenţă 

mecanică şi stabilitate 

pentru drumuri 

(inclusiv podeţe, 

poduri, tuneluri şi 

piste aeroportuare”, 

pentru realizarea 

obiectivului de 

investiții 

Expertiza tehnică pentru realizarea 

obiectivului de investiții se vor preda în 

maxim 2 luni de la momentul emiterii 

ordinului de începere a serviciilor 

Realizare Expertiză/Expertize 

tehnice aferente obiectivului 

investițional, conform 

cerințelor HG 925/1995 

respectiv Legea 10/1995 - 

actualizată (necesară pentru 

elementele constructive 

existente în teren și care au 

legătură cu lucrările propuse 

prin proiectul investițional) 

3 Elaborarea tuturor 

documentațiilor 

necesare pentru 

obținerea 

avizelor/acordurilor 

conform Certificatului 

de Urbanism 

Toate documentațiile necesare pentru 

obținerea avizelor/acordurilor conform 

Certificatului de Urbanism se vor preda 

în maxim 4 luni de la momentul 

predării expertizei tehnice și a tuturor 

studiilor de specialitate aferente 

investiției indicate la pct.  2 de mai sus 

Elaborarea tuturor 

documentațiilor necesare 

pentru obținerea 

avizelor/acordurilor conform 

Obținerea tuturor 

avizelor/acordurilor solicitate 

prin Certificatul de Urbanism 

aferent investiției 

Certificatului de Urbanism 

4 Elaborare Analiză Cost 

Beneficiu : 

Toată documentaţia în variantă finală 

se va preda în maxim 6 luni de la de la 
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 Activitate/Etapă Rezultat așteptat Detaliere activităţi 

- variantă preliminară momentul emiterii ordinului de 

începere a serviciilor 
Elaborare documentaţie 

conform legislaţiei în vigoare.  

-variantă finală Toată documentaţia în variantă finală 

se va preda în maxim 8 luni de la de la 

momentul emiterii ordinului de 

începere a serviciilor 

Elaborare documentaţie 

conform legislaţiei în vigoare. 

5 Elaborare Studiu de 

Fezabilitate 

Studiului de Fezabilitate aferent 

investiției, completat cu elementele 

specifice din Documentația de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, se va preda în 

maxim 9 luni de la momentul obținerii 

tuturor avizelor/acordurilor solicitate 

prin Certificatul de Urbanism 

 

Elaborare Studiu/Studii 

topografice, aferente 

obiectivului investițional 

(avizat OCPI), inclusiv cu 

identificarea de rețele 

tehnico-edilitare si a 

terenurilor care trebuie 

expropriate (după caz). 

6 Asistenţă în ceea ce 

priveşte demararea 

procedurii de 

expropriere, după caz 

 

Documentaţie necesară realizării de 

exproriere/exproprieri, după caz, se va 

preda în maxim 12 luni de la momentul 

emiterii ordinului de începere a 

serviciilor 

Asistenţă în 

elaborareadocumentaţie 

necesară iniţiere procedură de 

expropriere.  

ETAPA DE OBȚINERE A FINANȚĂRII NECESARE PENTRU EXECUȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE 

7 Suport pe perioada de 

scriere,  depunere și 

evaluare a cererii de 

finanțare 

Documentele suplimentare 

(analize/extrase) solicitate de ghidul de 

finanțare, cu privire la conținutul, în 

legătură cu conținutul documentației 

întocmite de proiectant, necesare 

pentru a fi depuse odată cu cererea de 

finanțare se vor preda nu mai târziu de 

15 zile înainte de data programată 

pentru depunerea cereri de finanțare 

Întocmirea de documente 

suplimentare (analize/extrase) 

solicitate de ghidul de 

finanțare, cu privire la 

conținutul, în legătură cu 

conținutul documentației 

întocmite de proiectant, 

necesare pentru a fi depuse 

odată cu cererea de finanțare 

Studiul de fezabilitate actualizat cu 

elemente specifice solicitate prin ghidul 

de finanțare (pentru a răspunde 

cerințelor acestuia) se va preda nu mai 

târziu de 30 de zile înainte de data 

programată pentru depunerea cereri de 

finanțare 

Actualizarea/completarea/ 

studiului de fezabilitate cu 

elemente specifice solicitate 

prin ghidul de finanțare 

(pentru a răspunde cerințelor 

acestuia) 
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 Activitate/Etapă Rezultat așteptat Detaliere activităţi 

Punctele de vedere și/sau răspunsurile 

la solicitările de clarificări formulate de 

finanțator, în legătură cu conținutul 

documentației întocmite de proiectant, 

înaintate odată cu cererea de finanțare 

se va preda în maxim 2 zile de la data 

solicitării autorității contractante 

 

Întocmirea de puncte de 

vedere și/sau răspunsuri la 

solicitările de clarificări, în 

legătură cu conținutul 

documentației întocmite de 

proiectant, înaintate odată cu 

cererea de finanțare 

Documentaţie tehnico economică 

tradusă în limba engleză, după caz.  

Activităţi de traducere în 

limba engleză autorizată.  

ETAPA DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE (PTH) 

/PROIECTARE ȘI EXECUȚIE 

8 Suport pe perioada de 

derulare a procedurii 

de achiziție publică 

organizate pentru 

atribuirea 

contractului de 

proiectare faza PTh 

sau a contractului de 

proiectare și execuție  

a lucrărilor 

Punctele de vedere și/sau răspunsurile 

la solicitările de clarificări, formulate în 

legătură exclusiv cu conținutul 

documentelor realizate de prestator și 

anexate documentației de atribuire 

întocmite pentru organizarea licitației, 

pe toată perioada de derulare a 

procedurii de achiziție publică, se vor 

preda în termen de 2 zile lucrătoare de 

la momentul primirii solicitării din 

partea autorității contractante 

Întocmirea de puncte de 

vedere și/sau răspunsurile la 

solicitările de clarificări, în 

legătură cu conținutul 

documentației/documentelor 

întocmite de către prestator și 

care sunt parte din 

documentația de atribuire  

Punctele de vedere cu privire la 

aspectele invocate în eventualele 

contestații formulate în cadrul 

procedurii, în legătură exclusiv cu 

conținutul documentației întocmite de 

către presator, incluse în documentele 

achiziției pentru organizarea licitației –

se vor preda în termen de 2 zile 

lucrătoare de la primirea solicitării din 

partea autorității contractante 

Întocmirea de puncte de 

vedere cu privire la aspectele 

invocate în eventualele 

contestații formulate în cadrul 

procedurii, în legătură cu 

conținutul documentației 

întocmite de către proiectant 

pentru organizarea licitației 

 

Notă: toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice 

în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții. 
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5. CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ AFERENTE CONTRACTULUI 

 

 Aspecte generale 

Pe parcursul derulării activităților contractului respectiv la momentul recepțiilor aferente 

livrabilelor contractului, Achizitorul (Beneficiarul) evaluează performanța Contractantului în 

legătura cu modul de executare a Contractului.  

 

Criterii de performanță specifice 

În ceea ce privește proiectarea lucrărilor (Faza SF), respectiv soluțiile propuse de acesta, 

Contractantul va fi obligat să adopte și să integreze în cadrul documentațiilor întocmite de 

acesta, cele mai recente și eficiente soluții, concepte, metodologii și tehnologii existente în 

piață, astfel încât să fie atinse cel puțin următoarele criterii de performanță aferente 

viitorului contract de achiziție publică: 

 

 Criteriul de performanță nr. 1:  „Proiectarea stațiilor de călători se va efectua cu 

respectarea cerințelor de accesibilitate a persoanelor cu dizabilități” : 

 

În scopul stabilirii modului de atingere a acestui criteriul de performanță se va ține cont de 

următoarele: 

a) Studiul de fezabilitate- componenta aferentă stațiilor de călători - va prevedea soluții 

optime pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități atât în perimetrul stației cât 

și în sectorul de acces la mijlocul de transport (autobuz), conform prevederilor Legii 

448/2006 –actualizată, prevederilor ordinului MDRAP 189/2013 privind aprobarea 

normativului NP 051-2012, inclusiv a altor acte normative subsecvente 

b) Dotările/echipamentelor ce compun sistemul ITS și poziționarea acestora se vor selecta 

astfel încât să se asigure un acces optim la acestea pentru persoanele cu dizabilități ce 

doresc că utilizeze sistemul de transport în comun ce face obiectul investiției. 

 

Evaluarea de către beneficiar a modului de îndeplinire a acestui criteriu de performanță specific 

se va efectua la momentul finalizării SF-ului, în baza analizei efectuate de proiectant cu privire 

la asimilarea în cadrul acestuia a tuturor prevederilor legale/standardelor/normativelor 

aplicabile pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități (Ex. Legea 448/2006, Ordin 

MDRAP 189/2013 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor 

civile şi spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-

2012 - Revizuire NP 051/2000”), etc, prin emiterea unui aviz de principiu de către 

reprezentantul beneficiarului. 
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 Criteriul de performanță nr. 2:  „Soluțiile adoptate la nivelul Studiului de 

fezabilitate sunt integrate cu elementele din inițiativele în capitolul 2.3” : 

 

În scopul stabilirii modului de atingere a acestui criteriul de performanță se va ține cont de 

următoarele: 

a) Studiul de fezabilitate va prevedea soluțiile optime pentru integrarea investiției ce face 

obiectul acestuia cu lucrările proiectate/executate de către Primăria Municipiului 

București de reabilitare /modernizare a liniilor de tramvai cu care se vor conecta 

viitoarele linii de tramvai ce fac obiectul SF-ului(inclusive punctele de joncţiune); 

b) Studiul de fezabilitate va prevedea soluțiile optime pentru integrarea investiției ce face 

obiectul SF-ului cu elementele prevăzute în cadrul celorlalte inițiative/proiecte privind 

dezvoltarea sistemului de transport local prin direcţia de acţiune 3.4.6. Creșterea 

atractivității și performanței sistemului de transport public, evidențiată în cadrul 

Obiectivului specific O.3.4 –„Sistem de transport orientat în jurul deplasărilor 

nemotorizate și a transportului public” aferent Obiectivului strategic- Sector neutru 

din punct de vedere climatic, cu o infrastructură eficientă și modernă, din cadrul 

”Programului de dezvoltare economico-socială, organizare, amenajarea teritoriului 

şi urbanism - Strategia de Dezvoltare Locală Integrată şi Durabilă a Sectorului 2 

pentru perioada 2021-2027”. 

 

 Criteriul de performanță nr. 3:  „Soluțiile adoptate la nivelul Studiului de 

fezabilitate privind sistemul ITS sunt de ultimă generație și sunt corelate cu celelalte 

sisteme ITS existente/în curs de implementare la nivelul Sistemului de Transport Public al 

Municipiului București”: 

 

În scopul stabilirii modului de atingere a acestui criteriul de performanță se va ține cont de 

următoarele: 

a) Studiul de fezabilitate va prevedea soluțiile optime pentru corelarea și integrarea 

soluției ITS aferente proiectului investițional cu celelalte sisteme ITS existente/în curs de 

implementare (sau programate) la nivelul sistemului ITS aferent Sistemului de transport 

public al Municipiului București; 

b) Studiul de fezabilitate va prevedea în cadrul acestuia soluții ITS de ultimă generație, 

specifice unui transport public modern european.  

 

Evaluarea de către beneficiar a modului de îndeplinire a acestui criteriu de performanță specific 

se va efectua la momentul finalizării SF-ului, în baza analizei efectuate de proiectant cu privire 

la modul în care soluțiile ITS adoptate în cadrul acestuia sunt de ultimă generație și sunt 

corelate cu cele existente/în curs de implementare/programate la nivelul sistemului ITS din 

Municipiul București.  

 

 

 

 



Pagina 14 din 41 
 

CAIET DE SARCINI“Servicii de proiectare faza S.F, a Expertizei Tehnice a Studiilor de Specialitate, a 
Documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor din Certificatul de Urbanism şi Realizare tronson 
dublu tramvai Realizare tronson dublu tramvai Realizare tronson dublu tramvai asistenţă tehnică pe o 
lungime aproximativ de 5. 90 km” 

 Criteriul de performanță nr. 4:  „Soluțiile adoptate la nivelul Studiului de 

fezabilitate respectă principiul DNSH –Do Not Significant Harm” 

 

În scopul stabilirii modului de atingere a acestui criteriul de performanță se va ține cont de 

faptul căStudiul de fezabilitate va prevedea soluții care respectă principiul DNSH-„Do 

NotSignificantHarm”, conform prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2021/2139 al Comisie 

Europene și a celorlalte acte normative ce tratează acest concept. 

 

Evaluarea de către beneficiar a modului de îndeplinire a acestui criteriu de performanță specific 

se va efectua la momentul finalizării SF-ului, în baza analizei efectuate de proiectant cu privire 

la modul în care soluțiile adoptate în cadrul acestuia respectă principul DHSH, prin analiza 

modului de îndeplinire a criteriilor specifice prevăzute de Regulamentului Delegat (UE) 

2021/2139 al Comisie Europene   

 

 Criteriul de performanță nr. 5:  „Soluțiile adoptate la nivelul Studiului de 

fezabilitate contribuie la asigurarea imunizării climatice, conform prevederilor 

Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului” 

 

În scopul stabilirii modului de atingere a acestui criteriul de performanță se va ține cont de 

faptul că Studiul de fezabilitate va prevedea soluții care contribuie la asigurarea imunizării 

climatice  (imunizare la schimbările climatice), conform prevederilor Regulamentului (UE) 

2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului respectiv a celorlalte acte normative și 

ghiduri ce tratează acest proces. 

 

Evaluarea de către beneficiar a modului de îndeplinire a acestui criteriu de performanță specific 

se va efectua la momentul finalizării SF-ului, în baza analizei efectuate de proiectant cu privire 

la modul în care soluțiile adoptate în cadrul acestuia contribuie la procesul de imunizare la 

schimbările climatice, conform Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al 

Consiliului, a Comunicării Comisiei Europene 2021/C 373/01 privind „Orientări tehnice 

referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027” precum 

și a celorlalte acte normative și ghiduri ce tratează acest proces.  

 

6. MODUL DE STABILIRE A REZULTATELOR VERIFICĂRII CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ 

 

Ca urmare a efectuării verificărilor, Achizitorul (Beneficiarul) își va însuși rezultatele verificării 

și va emite avizul său (în formă scrisă), precum urmează: 

a) Își va însuși, de principiu, prin emiterea unui „aviz conform de principiu”, 

soluțiile/ tehnologiile/ materialele/ echipamentele propuse de proiectant.  

Ori 

 

b) Va respinge, soluțiile/ tehnologiile/ materialele/ echipamentele propuse de 

proiectant în cadrul documentațiilor tehnico-economice prezentate, prin 

emiterea unui „aviz neconform” în care va prezenta în mod clar și explicit 

care sunt acele criterii de performanță ce nu sunt asigurate de către 
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elementele proiectate supuse evaluării respectiv care sunt acele elemente 

proiectate ce nu sunt corespunzătoare cu cerințele caietului de sarcini, 

inițiativele prevăzute în tabelul nr.1 din caietul de sarcini sau 

reglementările/standardele valabile la data prezentării acestora respectiv 

(după caz). 

 

Avizul „conform” sau „neconform” (după caz) se poate emite de către 

Achizitor(Beneficiar) atât pentru întreaga documentației tehnico-economică cât și pentru 

părți componente aferente ale acesteia (ce vizează doar acele elemente SF-ului supuse 

analizei și documentării Achizitorului (Beneficiarului) 

 

În scopul efectuării recepțiilorparţiale cantitative şi calitative aferente serviciilor de proiectare, 

este obligatoriu ca toate documentațiile tehnico-economice aferente să primească în prealabil 

„avizul conform de principiu”. 

 

6.1. Obligațiile și responsabilitățile Părților 

Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor obligații: 

a) realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație 

aplicabile specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea 

studiilor, expertizelor și a documentațiilor tehnico-economice, a reglementărilor tehnice 

în vigoare aplicabile specificului obiectivului de investiție și a prevederilor prezentului 

Caiet de Sarcini; 

b) realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităților în cadrul Contractului 

în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini; 

c) punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, 

incluzând, dar fără a se limita la: documentații tehnico-economice, planuri de lucru al 

activităților actualizat, rapoarte de progres; 

d) actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, 

inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autoritățile, subcontractori 

etc.) 

e) transmiterea  către Autoritatea Contractantă spre revizuire și aprobare a documentelor 

solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către 

Autoritatea Contractantă; 

f) elaborarea documentațiilor tehnico-economice astfel încât să țină seama de cerințele de 

accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități sau de conceptul de proiectare pentru toate 

categoriile de utilizatori; 

g) prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să 

respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de  Autoritatea 

Contractantă  

h) colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate 

conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, 

coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback); 

i) efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 

j) Verificarea documentațiilor tehnico-economice realizate în cadrul contractului, după 

caz, conform cadrului legal aplicabil acestora, de către verificatori de proiecte atestați 
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pe domenii/subdomenii şi specialități, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din 

Legea 10/1995.  

k) Analizarea necesității realizării de exproprieri, daca si unde este cazul și întocmirea 

documentațiilor prevăzute în acest sens în Anexa 4 la HG 907/2016 , 

l) asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a 

documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de avizare, 

control și monitorizare a investiției, inclusiv activități de asistență și susținere a 

documentelor realizate în fața comisiilor de specialitate (conform cerințelor 

specifice/legale aplicabile) 

m) punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a 

sprijini  procesul de evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea 

activităților din Contract; 

n) oferirea de suport și gestionarea situațiilor apărute pe parcursul execuției contractului în 

vederea îmbunătățirii activităților din contract, 

o) participarea la toate ședințele convocate de către Autoritatea contractantă, conform 

prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

p) indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada 

derulării activităților cât și înainte de finalizarea Serviciilor,  

q) relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, beneficiar - 

daca este diferit de Autoritatea Contractantă - autorități, experți etc.) implicați în 

realizarea, avizarea sau autorizare prestațiilor contractate aferente obiectivului, în 

vederea optimei efectuări a acestora; 

r) asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio măsură, 

personalul angajat al beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile 

convin altfel printr-o modalitate prevăzută în contract; 

 

Contractantul va realiza elaborarea livrabilelor și conținutul acestora după cum este necesar și 

stabilit prin reglementările tehnice aplicabile studiilor, expertizelor și documentațiilor tehnico-

economice pentru obiective de investiții astfel încât să poată furniza în orice moment evidențe, 

atât Autorității Contractante, cât și factorilor interesați, pentru deciziile sale pe baza detaliilor 

și soluțiile tehnice analizate, a calculelor și analizelor efectuate.  

Contractantul va depune toate diligențele necesare şi va acționa în cel mai scurt timp posibil, 

pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă din 

natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunicate în mod 

expres de către Autoritatea Contractantă Contractantului, ca fiind solicitări direct legate de 

îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante.  

6.2.      Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

a) punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea 

rezultatelor așteptate; 

b) punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor 

de analiză a progresului în cadrul Contractului 

c) desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu 

interacțiunea și suportul oferit Contractantului; 

d) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 
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e) achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obținerea avizelor, acordurilor si 

autorizațiilor, livrare acestora efectuându-se pe baza de documente justificative (în mod 

distinct de prețul contractului); 

f) achitarea contravalorii prestațiilor executate de către Contractant, în baza facturilor 

emise de către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract; 

g) organizarea recepțiilor preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor executate 

în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 

h) Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de 

Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările 

tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz. 

 

7. LIVRARE ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ. 

 

Livrabilele se vor preda conform graficului de livrare stabilit în prezentul caiet de sarcini şi se 

vor plăti, etapizat, confom ofertei financiare.  

Facturile se vor plăti, după recepţionarea serviciilor fără obiecţiuni, prin virament în termenul 

legal de 30 de zile de la emitere, cu menţiunea că pentru livrabilul SF, factura se va emite după 

obţinerea avizului favorabil CTE și aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărâre de 

consiliu local. 

Serviciile din cadrul contractului se vor plăti precum urmează: 

a) Pentru serviciile de realizare a documentațiilor prevăzute la activitățile 1-2 şi 4-6 din 

tabelul nr. 2 din prezentul caiet de sarcini – recepția parţială, cantitativă şi calitativă, 

se poate realiza doar după predarea tuturor documentelor, în forma lor completă și 

avizată conform cerințelor cadrului legal aplicabil în materie respectiv conform 

cerințelor prezentului caiet de sarcini, 

b) Pentru serviciile de realizare a documentațiilor prevăzute la activitatea 3 din tabelul 

nr. 2 din prezentul caiet de sarcini –recepția se poate realiza doar după obținerea 

tuturor avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, 

c) Pentru serviciile suport descrise la activitatea 7 din tabelul nr. 2 – recepţia parţială 

cantitativă şi calitativă se poate realiza numai după predarea Autorităţii Contractante a 

unui raport detaliat cu descrierea serviciilor prestate din care să rezulte aportul 

Contractantului la procesul de pregătire, depunere şi evaluare a cererii/cererilor de 

finanţare. 

d) Pentru serviciile suport descrise la activitatea 8 din tabelul nr 2 – va coincide şi cu 

plata finală în cadrul contractului, se poate realiza după predarea unui raport detaliat, 

cu toate activităţile derulate în cadrul contractului şi realizarea unei recepţii finale şi 

asumarea de către ambele părţi, fără obiecţiuni, a unui proces verbal de recepţie 

cantitativ şi calitativ.  

 

Nota 1 - Modalităţile de plată mai sus descrise se vor oglindi şi vor fi asumate de către 

operatorul economic în oferta sa financiară.  

Nota 2 – În ceea ce priveşte activitatea   4 – Elaborarea Analiză cost beneficiu,document cerut 

etapizat, formă preliminară şi finală, plata se va efectua, conform instrucţiunilor de mai sus, 

dar după predarea formei finale. La fază preliminară, se va întocmi un proces verbal de 

predare-primire cantitativ.  
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Nota 3 Serviciile de la punctul c) nu se vor derula  în cazul în care Autoritatea contractantă 

optează să finanțeze integral (fără finanțare nerambursabilă) următoarea etapă de derulare a 

proiectului investițional (Proiectare sau Proiectare și execuție a lucrărilor). 

Nota 4 Punctul d) –receptia finală se consideră încheiată încheiată după  încheierea Procesului 

Verbal cantitativă şi calitativă, ca urmare a recepţionării fără obiecţiuni a proiectului tehnic 

(ca urmare a derulării procedurii de aciziţie publică de proiectare faza PT sau proiectare faza 

PT+Execuţie). 

 

8. RISCURI 

8.1. Planul de management al riscurilor 

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul trebuie să prezinte un plan de management al 

riscurilor specifice activităților specifice de prestare a serviciilor de proiectare solicitate prin 

prezentul caiet de sarcini. 

 

Planul de management al riscurilor trebuie să prevadă principalele riscuri care pot apărea la 

nivelul organizației ofertantului pe perioada execuției contractului, clasificate pe categorii de 

risc, împreună cu măsurile pe care le intenționează să le aplice în acest sens. 

 

În pregătirea Planului de management al riscurilor, ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin 

ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale 

acestora.  

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare 

(de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

 

Ipotezele ce trebuie evaluate la momentul întocmirii planului de management al riscurilor pot fi 

(fără a ne limita la): 

a) serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin 

legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 

b) nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major 

implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului; 

c) toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru 

prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la 

dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante; 

d) buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, 

autorități competente și orice alți factori relevanți implicați. 

 

În pregătirea Planului de management al riscurilor,Ofertanții trebuie să aibă în vedere, cu titlu 

exemplificativ, cel puțin riscurile descrise în continuare.  
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8.2.  Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, 

ce au putut fi identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a 

documentației de atribuire, pot consta în (fără a ne limita la): 

a) întârzieri în emiterea acordurilor/avizelor etc. ce sunt necesare a fi obținute, conform 

Certificatului de Urbanism aferent investiției 

b) apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori 

interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți 

contractanți ai Autorității Contractante 

c) existența de erori/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă sau de alte entități implicate în procesul investițional (ex. Primăria 

Municipiului București, ADI-TPB, STB SA, etc) , pe perioada derulării activităților 

contractului atribuit prin intermediul acestei proceduri; 

d) neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă 

din această procedură; 

e) apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul 

obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite 

caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât 

parametrii propuși de Contractant; 

f) adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 

g) datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente 

sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de 

Sarcini; 

h) depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică. 

 

Prin modul în care se va concepe Planul de management al riscurilor, acesta trebuie să facă 

referire la cel puțin următoarele elemente: 

a) Aspecte generale 

b) Identificarea și cuantificarea riscurilor 

c) Măsurile de atenuare și aplicarea măsurilor de atenuare 

 

În cazul în care oferta este înaintată de un grup de operatori economici  (inclusiv 

subcontractanți), planul de management al riscului va lua în calcul acest aspect, precizând în 

mod distinct riscurile și măsurile asociate fiecărui membru al grupului precum și implicarea și 

contribuția în cadrul implementării planului de management al riscului de către personalului 

desemnat din cadrul operatorilor economici participanți la ofertă. 

 

 

9. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE/SERVICIILE SOLICITATE. 

 

Ofertantul va prezenta planul de lucru aferent viitorului contract de achiziție publică, pentru 

toate etapele și activitățile sale, așa cum acestea au fost definite de prezentul caiet de sarcini, 

cu respectarea cadrului legal aplicabil în materie. 
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Activitățile din cadrul Contractului se vor desfășura pe baza Planului de lucru al activităților 

inclus în Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit Contractant. 

 

Planul de lucru aferent serviciilor de proiectare (Faza SF) va trebui să țină cont atât de 

livrabilele solicitate prin prezentul caiet de sarcini cât și de perioadele de timp necesare pentru 

verificarea și aprobarea documentelor de către beneficiar, reflectând succesiunea, programarea 

și durata fiecărei etape de realizare a serviciilor de proiectare. 

 

Planul de lucru aferent serviciilor ofertate va fi însoțit de un grafic GANTT, la nivel de categorie 

de activitate/livrabil, care să ilustreze succesiunea de prestare a serviciilor de proiectare, 

ordinea și derularea în timp a activităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru 

realizarea documentelor proiectului, inclusiv drumul critic clar identificat în planificarea 

activităților. Se vor indica în mod clar termenele de finalizare a fiecărei activități.  

 

Notă: Graficul GANTT va fi inclus în Oferta tehnică, forma sa finală va fi agreată de comun 

acord cu autoritatea contractantă, după semnarea contractului de prestări servicii. 

 

10. DURATA DESFĂȘURĂRII CONTRACTULUI  

Durata contractului de prestări servicii este de 18 de luni. 

Autoritatea Contractantă intenționează începerea serviciilor după semnarea Contractului, la 

data transmiterii ordinului de începere a serviciilor.  

Durata prestării serviciilor se poate prelungi până la momentul încheierii contractului de 

finanțare*) respectiv la momentul finalizării procedurii de atribuire a contractului de realizare a 

Proiectului tehnic (sau de proiectare și execuția a lucrărilor aferente obiectivului), în baza 

condițiilor contractuale.  

 

*) Nu se aplică în cazul în care Autoritatea contractantă optează să finanțeze integral (fără 

finanțare nerambursabilă) următoarea etapă de derulare a proiectului investițional (Proiectare 

sau Proiectare și execuție a lucrărilor). 

 

Momentul în derularea Contractului în care serviciile se consideră finalizate este momentul în 

care  toate cerințele din prezentul caiet de sarcini sunt  îndeplinite.  

 

 

11. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN 

CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR 

 

11.1. Cerințe privind numărul  și calificarea/experiența „personalului cheie” 

Pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului, Autoritatea Contractantă stabilește că 

sunt necesare anumite resurse umane principale („personal/experți cheie”) ce dețin experiență 

relevantă în domeniul de activitate corespunzător activităților contractului respectiv dețin 

următoarele specializări:  
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Tabelul nr. 3 

Nr. 

crt. 

Expert solicitat 

(„personal cheie”) 

Pregătirea 

profesională/Experiență 

minimă deținută 

Responsabilități principale 

 
Manager/Coordonator 

proiect 

Specialist cu studii superioare, 

ce deține o experiență similară 

relevantă dovedită prin 

implicarea ca Manager/ 

coordonator proiect / Manager 

proiecta / Manager adjunct 

proiect / Lider de echipa 

proiectare (sau similar) în cadrul 

a cel puțin 1 contract, similare 

cu cel care face obiectul 

viitorului contract de achiziție 

publică de tip proiectare / 

proiectare si executie lucrari / 

executie lucrari de constructie / 

reabilitare / modernizare / 

constructie noua a 

infrastructurii / suprastructurii 

feroviare (se refera la calea 

ferata inclusiv domeniile metrou 

si tramvai). 

Prin proiect similar se va 

înțelege un proiect (faza 

SF/DALI sau/si PTh) ce a 

presupus  realizarea / 

reabilitarea / amenajarea/ 

reamenajarea  a cel puțin unei 

liniide transport pe şină (sau 

cale de transport similară) 

similară din punct de vedere al 

complexității cu cea care face 

obiectul viitorului proiect 

investițional. 

Răspunde de: 

 Coordonarea activității de 

concepere a 

documentațiilor tehnico-

economice aferente 

contractului și corelarea 

conținutului acestora. 

 Avizarea soluțiilor și 

tehnologiilor cuprinse în 

cadrul documentațiilor 

tehnico-economice 

realizate în cadrul 

contractului. 

 Gestionarea relației cu  

achizitorul (beneficiarul) 

cu privire la conținutul 

livrabilelor specifice de 

proiectare 

 Asigură comunicarea cu 

autoritățile cu 

responsabilități în 

aprobarea /avizarea 

documentelor aferente 

proiectului 

 Asigură convocarea și 

secretariatul tuturor 

ședințelor organizate pe 

parcursul execuției 

proiectului tehnic. 

 Va îndeplini rolul de 

manager general al 

contractului și răspunde de 

implementarea conformă a 

activităților contractului, 

pregătirea logistici 

contractului, de 

coordonarea activităților 

de raportare, monitorizare 

și coordonare a activaților 
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Nr. 

crt. 

Expert solicitat 

(„personal cheie”) 

Pregătirea 

profesională/Experiență 

minimă deținută 

Responsabilități principale 

contractului și antrenarea 

și supervizarea întregului 

personal implicat în 

realizarea contractului 

2 

Un Inginer proiectare 

cu specialitatea căi 

ferate, drumuri si 

poduri 

Specialist cu pregătire în 

domeniul ingineriei  

(specialitatea căi ferate, 

drumuri si poduri) ce deține o 

experiență similară relevantă 

dovedită prin implicarea ca 

Inginer proiectant CFDP în 

cadrul a cel puțin 1 contract 

similar cu cel care face obiectul 

viitorului contract de achiziție 

publică de tip proiectare / 

proiectare si executielucrari / 

executielucrari de constructie / 

reabilitare 

Prin proiect similar se va 

înțelege un proiect (faza 

SF/DALI sau/si PTh) ce a 

presupus  realizarea / 

reabilitarea / amenajarea/ 

reamenajarea  a cel puțin unei 

linii de transport pe şină (sau 

cale de transport similară) 

similară din punct de vedere al 

complexității cu cea care face 

obiectul viitorului proiect 

investițional 

 Răspunde de întocmirea 

documentațiilor tehnico-

economice (specialitatea 

căi ferate) în cadrul 

proiectului, conform 

cerințelor caietului de 

sarcini respectiv cadrului 

legal/normativ aplicabil în 

materie prin identificarea 

și transpunerea soluțiilor 

optime necesare în scopul 

atingerii criteriilor și 

obținerii rezultatelor 

prevăzute în cadrul 

prezentului caiet de 

sarcini. 

3 

Un Inginer proiectare 

cu specialitatea 

instalații electrice 

Specialist–specialitatea instalații 

electrice, autorizat ANRE 

categoria (minim) Gradul IIIA  

conform Ordinului 116/2016, ce 

deține o experiență relevantă 

dovedită prin implicarea ca 

Inginer proiectant de instalații 

electrice în cadrul, cel puțin,  a 

unui proiect similar cu cel care 

face obiectul viitorului contract 

de achiziție publică. 

 Răspunde de întocmirea 

documentațiilor tehnico-

economice (specialitatea 

instalații electrice) în 

cadrul proiectului, conform 

cerințelor caietului de 

sarcini respectiv cadrului 

legal/normativ aplicabil în 

materie prin identificarea 

și transpunerea soluțiilor 

optime necesare (la nivelul 
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Nr. 

crt. 

Expert solicitat 

(„personal cheie”) 

Pregătirea 

profesională/Experiență 

minimă deținută 

Responsabilități principale 

Conform principiului 

recunoașterii reciproce, pentru 

experții rezidenți în alte state 

membre UE, condiția privind 

autorizarea ANRE se va îndeplini 

în baza autorizării acordate 

acestuia în statul membru de 

origine, conform prevederilor 

art. 3 alin. (2) din Ordinul ANER 

nr. 116/2016. 

Prin proiect similar se va 

înțelege un proiect (faza 

SF/DALI sau PTh) ce a presupus  

realizarea (reabilitarea) 

/amenajarea/ reamenajarea a 

cel puțin unei liniide transport 

pe şină (sau cale de transport 

similară), similar din punct de 

vedere al complexității cu cea 

care face obiectul viitorului 

proiect investițional 

componentei instalații 

electrice a proiectului 

tehnic) în scopul atingerii 

criteriilor și obținerii 

rezultatelor prevăzute în 

cadrul prezentului caiet de 

sarcini. 

4 

Expert ITS 

(Intelligent Transport 

Systems) 

Specialist cu pregătire în 

domeniul ingineriei (transporturi 

si/sau telecomunicatii si/sau 

IT&C) 

Experiență în activitățile de 

prestare servicii de proiectare și 

integrare a datelor și aplicațiilor 

IT, în poziția de Expert 

ITS/Designer/Arhitect de 

Aplicație prin participarea la cel 

puțin un proiect/contract în 

cadrul cărora au fost elaborate 

și/sau revizuite și/sau 

actualizate și/sau completate 

Studii de fezabilitate și/sau 

Proiecte Tehnice pentru lucrari 

de instalare/implementare 

sisteme de transport 

inteligente. 

Dovada se va face prin 

 Va fi responsabil cu 

descrierea sistemului 

ITS în cadrul 

documentatiei SF, in 

conformitate cu 

Directiva 2010/40/UE - 

privind cadrul pentru 

implementarea 

sistemelor de 

transport inteligente 

în domeniul 

transportului rutier și 

pentru interfețele cu 

alte moduri de 

transport, transpusă în 

legislația națională 

prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 7/2012 

 Proiectare si 

integrarea sistemului 
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Nr. 

crt. 

Expert solicitat 

(„personal cheie”) 

Pregătirea 

profesională/Experiență 

minimă deținută 

Responsabilități principale 

prezentarea de copii după 

documente 

relevante/recomandări emise de 

Beneficiar/Angajator, pentru 

fiecare proiect prezentat 

ITS din prezentul 

contract cu cel 

existent la nivelul 

Regiei de Transport 

Public Bucuresti 

 Estimarea costurilor 

 Interfaţare cu alte 

sisteme sau 

echipamente existente 

in transportul public 

din Mun Bucureşti 

 

Pentru experții cheie propuși a fi implicați în executarea contractului , conform celor de 

mai sus, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice CV-urile acestora și 

documentele suport (diplome, atestate/cerificări, declaraţii de disponibilitate) care atestă 

pregătirea profesională respectiv experiența similară de care aceștia dau dovadă. 

 

Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-

cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea 

activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent 

de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a activităților 

în cadrul Contractului. 

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei de experți-cheie propuse prin 

oferta sa, înlocuitorul trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele 

solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv, fără ca acest fapt să influențeze 

prețul contractului. Mai mult decât atât, înlocuirea unui expert se realizează cu respectarea în 

totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.  

 

În cazul în care Contractantul nu este în măsură să indice un înlocuitor cu aceeași 

experiență și/sau calificare și cu respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016, 

Autoritatea Contractantă poate să decidă încetarea Contractului.  

 

În cazul în care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este înlocuit imediat și 

responsabilitățile acestuia urmează să fie preluate după un anumit interval de timp de către 

noul personal cheie, Autoritatea Contractantă poate solicita Contractantului să desemneze o 

persoană care să îndeplinească rolul de personal-cheie temporar, până la sosirea noului 

personal-cheie, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a personalului-cheie 

care nu poate fi înlocuit (absent). Indiferent de situație, Autoritatea Contractantă nu va efectua 

nici o plată pentru perioada absenței personalului-cheie sau a absenței înlocuitorului acestuia.  
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11.2. Cerințe privind personalul secundar (non-cheie) 

Pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului, autoritatea contractantă consideră că 

sunt necesare și alte resurse umane  secundare („personal/experți non-cheie”), contractantul 

fiind obligat să implice în derularea contractului cel puțin următorii experți non-cheie: 

Tabelul nr. 4 

 

Nr. 

crt. 
Expert solicitat 

(„personal non-cheie”) 

Responsabilități principale 

1 Minim un expert tehnic 

Specialist/Specialiști atestat/atestați pentru domeniile 

necesare întocmirii tuturor expertizelor tehnice (conform 

prevederilor Ordinului MDLPA 817/2021, ce răspund de 

întocmirea Expertizei Tehnice, pentru cerința fundamentală 

A4, aferente obiectivului investițional, conform cerințelor 

HG 925/1995 

2 
Un specialist in domeniul 

geodeziei 

Răspunde de acordarea suportului topografic la faza 

SF(DALI) și, după caz, la întocmirea livrabilelor topografice 

conform Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 

7/1996, (republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare) și Ordinului nr. 600/2023 – privind aprobarea 

Regulamentului de avizare, recepție şi înscriere în 

evidențele de cadastru şi carte funciară.  

3 
Expert în mobilitate 

urbană 

Expert cu Studii universitare finalizate cu diplomă de 

licență: în domeniul ingineriei transporturilor (sau 

echivalent) ce răspunde de întocmirea studiului de trafic 

aferent investiției și care deține o experiență specifică 

minimii demonstrată prin implicarea în calitate de expert 

mobilitate urbană în cel puțin 1 proiect/ contract similar 

care a presupus întocmirea unui studiu de trafic pentru un 

sistem de transport similar cu cele ce face obiectul 

contractului supus prezentei proceduri 

(realizarea/reabilitarea amenajarea/ reamenajarea 

/reabilitarea a cel puțin unei linii de tramvai). 

 

Ofertanții își vor asuma, în oferta tehnică, asigurarea și implicarea acestor experți non-cheie, 

fără a fi necesară indicarea datelor de identificare a acestora în cadrul ofertei. 

 

Calificările educaționale și profesionale precum și experiența minim deținută de experții non-

cheie nu sunt parte a procesului de evaluare din cadrul procedurii de atribuire, motiv pentru 

care documentele justificative (CV, diplome/atestate/certificari, iar pentru expert mobilitate 

urbană se solicita experienta în cel puțin 1 proiect/ contract similar care a presupus întocmirea 

unui studiu de trafic pentru un sistem de transport similar cu cele ce fac obiectul contractului 

supus prezentei proceduri (realizarea/reabilitarea amenajarea/ reamenajarea /reabilitarea a 
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celpuținuneilinii de tramvai)) care dovedesc îndeplinirea cerințelor din cadrul tabelului nr. 4 se 

vor prezenta Autorității contractante de către contractant, după semnarea contractului, dar nu 

mai târziu de momentul implicării acestora în activitățile contractului. 

 

11.3. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor 

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării 

educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele 

necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și 

pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și 

nivelului calitativ solicitat. 

Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se 

afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu 

activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de 

implementare a Contractului, Contractantul are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a 

preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a 

activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții 

propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și 

reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în 

cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite. 

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe 

perioada derulării Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel 

specificat în Propunerea Tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără 

costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal pe 

cheltuiala proprie. 

 

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își 

îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să 

solicite înlocuirea experților pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise 

motivate și justificate. 

 

 

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice și diagrama cu resursele umane 

propuse a fi implicate în execuția contractului, în care se vor prezenta cel puțin experții 

cheie și experții non-cheie propuși a fi implicați în cadrul viitorului contract. 

 

În cazul în care oferta este înaintată de un grup de operatori economici  (inclusiv 

subcontractanți), propunerea tehnică  va lua în calcul acest aspect, precizând în mod 

distinct resursele umane (experți cheie și experți non-cheie) asociate fiecărui membru al 

grupului precum și implicarea și contribuția fiecărui expert în cadrul implementării 

contractului. 
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11.4. Baza materială necesară 

Contractantul trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul 

Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite 

acestuia să-îndeplinească activitățile în mod optim și să se concentreze asupra atingerii 

obiectivelor urmărite prin implementarea proiectului 

 

Ofertantul îşi va asuma în oferta tehnică faptul că dispune de resurse materiale și umane, 

precum şi de infrastructura necesară pentru a permite derularea activităţilor în ritmul şi la 

nivelul cerut în prezentul caiet de sarcini.  

 

12. CADRUL LEGISLATIV TEHNIC APLICABIL ȘI IMPUNERILE CE REZULTĂ DIN APLICAREA 

ACESTUIA 

 

Conținutul documentațiile tehnico – economice elaborate în toate fazele de proiectare va fi 

conform HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind etapele de elaborare și 

conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice. 

Se vor respecta cerințele de calitate impuse de Legea 10/1995, cu modificările și completările 

ulterioare, privind calitatea în construcții la întocmirea documentațiilor tehnico – economice, 

cât și reglementările legislative și tehnice specifice în vigoare privind protecția mediului și 

protecția și igiena muncii. 

Se vor respecta prevederile OMT 290/200 cu modificările și completările ulterioare, privind 

admiterea tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, 

modernizare, întreținere și reparare a infrastructurii pe șină și a materialului rulant, pentru 

transportul feroviar sau cu metroul. 

Legislația aplicabilă este legislația incidentă în domeniu, fără a fi însă limitativă: 

a. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

b. Ordinul 839/12.10.2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

50/1991; 

c. HG 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a 

proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor; 

d. HG 273/1994 (reactualizată) – privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor 

de construcții și instalații și instalații aferente acestora; 

e. HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu 

completările și modificările ulterioare; 

f. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă; 

g. Legea 90/1996 privind protecția muncii, modificată și completată cu Legea 177/2000; 

h. Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, republicată în 2008; 

i. HG 766/1997 Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea unor regulamente privind 

calitatea în construcții 

j. Ord. 135/2010 Metodologie de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 

proiectele publice și private 
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k. P130 – 99 Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor 

l. Instrucția 340 /2003 – Intrucțiuni pentru circulația mașinilor și utilajelor pentru 

construcție și întreținerea căii 

m. Instrucția 002/2001 Regulament de exploatare tehnică feroviară; 

n. Instrucția 004/2006 Regulamentul de semnalizare; 

o. Instrucţia 300/1982: Instrucțiuni de întreținere a suprastructurii căi ferate; 

p. Instrucţia 303/2003: Instrucţiuni pentru lucrările de reparaţie capitală a liniilor de cale 

ferată; 

q. Instrucţia 305: Instrucţia privind fixarea termenelor şi a ordinei în care trebuie efectuate 

reviziile căii; 

r. Instrucţia 314/1989 : Norme şitoleranţe pentru construcţiaşiîntreţinerea căii. Linii cu 

ecartament normal; 

s. Instrucţia 341/1980: Alcătuirea, întreţinereaşi supravegherea căii fără joante; 

t. Instrucţia 317/2004: Instrucţiuni pentru restricţii de viteză, închideri de linie şi scoaterea 

de sub tensiune a liniei de contact; 

u. SR EN 13803-1-2010 și 2017 Aplicații feroviare. Parametrii de proiectare a traseului căii. 

Ecartament 1435 mm și mai mare. Partea 1: Linia curentă 

v. SR EN 13848- 1+A1:2008 Aplicatii feroviare. Cale. Calitatea geometriei caii. Partea 1: 

Caracterizarea geometriei caii. 

w. SR EN 13848- 2:2006 Aplicatii feroviare. Cale. Calitatea geometriei caii. Partea 2: 

Sisteme de masurare. Vehicule de masurat calea. 

x. SR EN 13481- 1:2012 Aplicatii feroviare. Cale. Receptialucrarilor. Partea 1: Definitii 

y. SR EN 13481- 2:2012 Aplicatii feroviare. Cale. Receptialucrarilor. Partea 2: Sisteme de 

prindere pentru traverse de beton. 

z. SR EN 13230- 1 – 2004 – Aplicații feroviare. Cale. Traverse și suporturi de beton. Partea 1: 

Cerințe generale 

aa. SR EN 13230- 2 – 2004 – Aplicații feroviare. Cale. Traverse și suporturi de beton. Partea 2: 

Traverse monobloc din beton comprimat 

bb. SR EN 13230- 3 – 2004 – Aplicații feroviare. Cale. Traverse și suporturi de beton. Partea 3: 

Traverse bibloc de beton armat 

cc. SR EN 13481- 3:2012 Aplicatii feroviare. Cale. Receptialucrarilor. Partea 2: Sisteme de 

prindere pentru traverse de lemn. 

dd. SR EN 13146 – 1 - 2012 Aplicatii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de 

prindere. Partea 1: Determinarea rezistenței longitudinale la alunecare 

ee. SR EN 13146 – 2 - 2012 Aplicatii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de 

prindere. Partea 2: Determinarea rezistenței la rotire 

ff. SR EN 13146 – 3 - 2012 Aplicatii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de 

prindere. Partea 3: Determinarea atenuării forțelor de impact 

gg. SR EN 13146 – 4 - 2012 Aplicatii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de 

prindere. Partea 4: Efectele produse de încărcări repetate 

hh. SR EN 13146 – 6 - 2012 Aplicatii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de 

prindere. Partea 6: Efectul dondițiilor severe de mediu 

ii. SR EN 13146 – 7 - 2012 Aplicatii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de 

prindere. Partea 7: Determinarea forței de strângere 

jj. SR EN 13146 – 8 - 2012 Aplicatii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de 

prindere. Partea 8: Încercări în exploatare 

kk. STAS 3197/1-91 Lucrari de cale ferata. Prisma caii. 
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ll. STAS 3197/2-90 Cai ferate normale. Elemente geometrice. 

mm. Fișa UIC 864 – 1 – Specificații tehnice tirfoane 

nn. Fișa UIC 864 – 3 Specificații tehnice pentru resorturi elastice din oțel 

oo. Fișa UIC 864 – 5 Specificații tehnice pentru plăcile de sub șină 

pp. Fișa UIC 864 – 6 Specificații tehnice pentru plăci sau profile laminate pentru plăci 

qq. SR 13353-1/96 – Calea de rulare a tramvaielor. Clasificare și condiții tehnice generale 

rr. SR 13353-2/96–Calea de rulare a tramvaielor. Prescripții privind elementele geometrice 

ss. SR 13353-3/96 –Calea de rulare a tramvaielor. Prescripții generale de proiectare privind 

infrastructura 

tt. SR 13353-4/96 –Calea de rulare a tramvaielor. Prescripții generale de proiectare privind 

suprastructura 

uu. SR 13353-5/96 –Calea de rulare a tramvaielor. Prescripții privind gabaritele 

vv. SR 13353-6/96 – Calea de rulare a tramvaielor. Prescripții generale privind aparatele de 

cale 

ww. GP 046 - 99 – Ghid de proiectare și execuție pentru construcțiile aferente căii de 

rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigențelor de calitate 

xx. SR EN 14188 – 1 – 2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificații pentru 

produsele de colmatare la aplicate la cald 

yy. SR EN 14188 – 2 – 2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificații pentru 

produsele de colmatare la aplicate la rece 

zz. „Orientările tehnice referitoare la integrarea dimensiunii climatice la nivelul 

infrastructurii în perioada 2021-2027”- Ghid climate proofing guidance, http://regio-

adrcentru.ro/infrastructura-2021-2027/ ,  

aaa. Alte standarde, normative și reglementări în domeniul proiectării. 

Alte acte normative, standarde, prescripții tehnice, coduri, etc și alte reglementări din 

domeniul proiectării căi de rulare a tramvaiului și instalațiilor aferente acestuia necesare în 

vederea realizării unei documentații tehnico-economice corecte și complete care să 

îndeplinească condițiile de aprobare și care să poate fi implementată. 

Reglementări în privința circulației rutiere, a echipamentelor, instalațiilor și a dotarilor 

drumurilor pbulice, în domeniul siguranței circulației rutiere și pietonale. 

13. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

13.1. Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a 

Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, 

conform Contractului și a Planului de lucru al activităților acceptat, prin desemnarea unui 

Responsabil de Contract. 

Responsabilul de Contract din partea Autorității Contractante  va asigura comunicarea 

permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea 

Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a 

obiectivelor Contractului. 

Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru 

obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a 

activităților care fac obiectul Contractului. 

http://regio-adrcentru.ro/infrastructura-2021-2027/
http://regio-adrcentru.ro/infrastructura-2021-2027/
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Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre 

părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei 

situații  care ar putea: 

a) să conducă la întârzierea punctelor de reper/jaloanelor și a activităților de pe drumul 

critic, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract, 

b) să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat, 

c) să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice, 

d) să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați identificați 

în legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de Sarcini . 

Contractantul transmite notificări și pentru aspecte care determină creșterea costurilor la nivel 

de Autoritate Contractantă. Toate notificările pe perioada derulării activităților în Contract sunt 

analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților și incluse în Registrul 

riscurilor utilizat ca data de intrare în ședințele de monitorizare a progresului în cadrul 

Contractului.  

 

13.2. Livrabilele/documentele solicitate de la Contractant 

Modul de prezentare a documentațiilor tehnico-economice elaborate și a livrabilelor aferente 

este: 

Tabel 5 

Livrabile/document Detaliere Modalitate de prezentare 

Expertiza tehnică – pentru 
realizarea obiectivului de 
investiții 

Toate documentele aferente se vor livra Autorității 
contractante într-un număr de 3 exemplare originale (în format 
tipărit) și într-un singur exemplar pe suport media (memorie 
flash sau CD/DVD) în format scanat (format PDF) 

Studii de specialitate 
necesare pentru întocmirea 
Studiului de Fezabilitate 

Toate documentele aferente se vor livra Autorității 
contractante într-un număr de 3 exemplare originale (în format 
tipărit) și într-un singur exemplar pe suport media (memorie 
flash sau CD/DVD) în format scanat (format PDF) 

Documentațiile necesare 
pentru obținerea 
avizelor/acordurilor 
conform Certificatului de 
Urbanism 

Toate documentele aferente se vor livra autorității 
contractante într-un exemplar original și într-un exemplar pe 
suport media (memorie flash sau CD/DVD) în format scanat 
(format PDF) 

Analiză cost Beneficiu Toate documentele aferente se vor livra Autorității 
contractante într-un număr de 3 exemplare originale (în format 
tipărit) și într-un singur exemplar pe suport media (memorie 
flash sau CD/DVD) în format scanat (format PDF) 

Studiu de Fezabilitate 
conform cerinţelor de la 
tabelul nr. 3 

Toate documentele aferente se vor livra Autorității 
contractante într-un număr de 3 exemplare originale (în format 
tipărit) și într-un singur exemplar pe suport media (memorie 
flash sau CD/DVD) în format scanat (format PDF) 
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Notă: Documentațiile tehnico-economice, prevăzute în tabelul 5 din prezentul caiet de sarcini, 

trebuie întocmite și finalizate în termen de  maxim 12 luni de la data emiterii ordinului de 

începere a serviciilor, fără a lua în calcul timpul necesar autorității contractante de a obține 

verificările tehnice de specialitate aferente respectiv avizele și/sau autorizațiile impuse de 

cadrul legal aplicabil în materie. 

 

 

13.3. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării 

Contractului 

Contractantul va elabora un Raport de progres lunar în conformitate cu cerințele stabilite la 

paragrafele următoare.  

Raportul de progres este transmis Autorității Contractante în termen de două zile lucrătoare  de 

la finalizarea intervalului de referință (lunar). 

Formatul și conținutul final aferent Raportului de Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractantă 

imediat după semnarea Contractului. 

 

Raportul de progres va conține cel puțin următoarele informații:  

1)  Stadiul activităților utilizând ca referință Planul de lucru acceptat: 

2)  Situația îndeplinirii punctelor de reper/jaloanelor din cadrul grafului GANTT/planului de 

lucru: 

 

14. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI ȘI FACTORII DE EVALUARE AFERENȚI 

În scopul atribuirii viitorului contract de achiziție publică, autoritatea contractantă va aplica 

criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate preț”, conform art. 187, alin. (3) lit. a) din 

Legea 98/2016-actualizată,folosind următorii factori de evaluare: 

A. PREȚUL TOTAL AL CONTRACTULUI – CU PONDERE TOTALĂ DE 40% ÎN TOTAL PUNCTAJ. 

B. EXPERIENȚA PERSONALULUI DESEMNAT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE 

PROIECTARE – CU O PONDERE TOTALĂ DE 40% ÎN TOTAL PUNCTAJ. 

C. PROPUNEREA TEHNICĂ - DEMONSTRAREA UNEI METODOLOGII ADECVATE DE 

IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI, PRECUM ŞI O  PLANIFICARE ADECVATĂ A 

RESURSELOR UMANE ŞI A ACTIVITĂŢILOR – CU O PONDERE TOTALĂ DE 20% ÎN TOTAL 

PUNCTAJ 

 

14.1. Detalierea factorilor de evaluare. 

În aplicarea criteriului de atribuire, se vor utiliza următorii factori de evaluare definiți precum 

urmează. 

 

a) FACTORUL „PREȚUL TOTAL” (P) 

 

Reprezintă prețul total (P) ofertat (fără TVA) pentru executarea contractului, respectiv costul 

necesar pentru serviciile solicitate. 

Acest preț va sta la baza încheierii contractului în cazul în care oferta înaintată va fi desemnată 

câștigătoare. 
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Pentru acest factor, punctajul maxim acordat poate fi de 40% din total punctaj. 

 

b) FACTORUL „EXPERIENȚA PERSONALULUI DESEMNAT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR 

DE PROIECTARE” (E): 

 

Pentru acest factor de evaluare, punctajul maxim ce poate fi acordat este de 40%. 

Reprezintă experiența similară, de care dau dovadă următorii experții propuși de către ofertant 

pentru îndeplinirea activităților de proiectare: 

1. Manager proiect ce îndeplinește condițiile minimale din Tabel nr. 3 din prezentul caiet 

de sarcini; 

2. Un inginer proiectare cu specialitatea căi ferate, drumuri si poduri ce îndeplinește 

condițiile minimale din Tabel nr. 3 din prezentul caiet de sarcini; 

3. Inginer proiectare cu specialitatea instalații electricece îndeplinește condițiile minimale 

din Tabel nr. 3 din prezentul caiet de sarcini. 

4. Un expert ITS (Intelligent Transport Systems) ce îndeplinește condițiile minimale din 

Tabel nr. 3 din prezentul caiet de sarcini. 

 

14.2. Evaluarea punctajului acordat pentru fiecare din experții cheie mai sus prezentați se 

va face în baza contractelor/proiectelor similare la care aceștia au luat parte, definite 

precum urmează 

 

a) Pentru expertul „Manager proiect” (MP) - se va lua în calcul numărul de proiecte 

similare în care acesta a participat în calitate de Manager/Coordonator proiect.  

 

În cazul acestui expert, prin „proiect similar” se va înțelege orice proiect (indiferent de 

faza acestuia- SF/DALI si/sau PTh) aferent unor lucrări de 

realizare/modernizare/reabilitare/extindere a unor lucrări similare (din punct de vedere 

al complexității) cu cele care vor face obiectul viitorului contract de achiziție publică și 

care au presupus încheierea a cel puţin unui contract de amenajarea/ reamenajarea a 

unei linii de transport pe şină (sau cale de transport similară)  sau alt tip similar din punct 

de vedere al complexității cu zonele ce fac obiectul viitorului proiect investițional în care 

expertul a îndeplinit rolul de „Manager/Coordonator proiect”  

 

b) Pentru expertul „Inginer proiectare specialitatea CFPD” (EC) - se va lua în calcul 

numărul de proiecte similare în care acesta a participat în calitate de Inginer proiectant-

specialitatea CFDP. 

 

În cazul acestui expert, prin „proiect similar” se va înțelege orice proiect (indiferent de 

faza acestuia- SF/DALI si/sau PTh) aferent unor lucrări de realizare/ modernizare/ 

reabilitare/extindere a unor lucrări similare – (din punct de vedere al complexității) cu 

cele care vor face obiectul viitorului contract de achiziție publică și care au presupus 

încheierea a cel puţin unui contract de amenajarea/ reamenajarea a unei linii de transport 

pe şină (sau cale de transport similară)  sau alt tip similar din punct de vedere al 
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complexității cu zonele ce fac obiectul viitorului proiect investițional în care expertul a 

îndeplinit rolul de „Inginer proiectare specialitatea CFPD”  

c) Pentru expertul „Inginer proiectare specialitatea Instalații Electrice (EE) - se va lua 

în calcul numărul de proiecte similare în care acesta a participat în calitate de Inginer 

proiectant-specialitatea instalații electrice. 

 

În cazul acestui expert, prin „proiect similar” se va înțelege orice proiect (indiferent de 

faza acestuia- SF/DALI si/sau PTh) aferent unor lucrări de realizare/ modernizare/ 

reabilitare/ extindere a unor lucrări similare (din punct de vedere al complexității) cu cele 

care vor face obiectul viitorului contract de achiziție publică și care au presupus 

încheierea a cel puţin unui contract de amenajarea/reamenajarea a unei linii de transport 

pe şină (sau cale de transport similară) sau alt tip similar din punct de vedere al 

complexității cu zonele ce fac obiectul viitorului proiect investițional în care expertul a 

îndeplinit rolul de „Inginer proiectare specialitatea Instalații Electrice”  

d) Pentru expertul ITS(Intelligent Transport Systems) - se va lua în calcul numărul de 

proiecte similare în care acesta a participat în calitate de Inginer proiectant-

specialitatea instalații electrice. 

 

În cazul acestui expert, prin „proiect similar” se va înțelege oricepr estare de servicii de 

proiectare și integrare a datelor și aplicațiilor IT, în poziția de Expert 

ITS/Designer/Arhitect de Aplicație prin participarea la cel puțin un proiect/contract în 

cadrul cărora au fost elaborate și/sau revizuite și/sau actualizate și/sau completate 

Studii de fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice pentru lucrari de instalare/implementare 

sisteme de transport inteligente, asa cum sunt ele definite in Directiva 2010/40/UE este 

transpusă în legislația națională prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2012, proiect 

(indiferent de faza acestuia- SF/DALI si/sau PTh) aferent unor lucrări de 

realizare/modernizare/reabilitare/extindere a unor lucrări similare (din punct de vedere 

al complexității) cu cele care vor face obiectul viitorului contract de achiziție publică și 

care au presupus încheierea a cel puţin unui contract de amenajarea/reamenajarea a 

unei linii de transport pe şină (sau cale de transport similară) sau alt tip similar din punct 

de vedere al complexității cu zonele ce fac obiectul viitorului proiect investițional în 

care expertul a îndeplinit rolul de „Expert ITS” 

 

În scopul stabilirii experienței similare de care dispun experții mai sus menționați, ofertanții 

trebuie să prezinte, odată cu propunerea lor tehnică, documentele prevăzute la cap. Cerinţe 

privind numărul şi calificarea/experienţa“personalui cheie” din prezentul caiet de sarcini 

respectiv documentele privind experiența similară, cum ar fi contracte de prestări servicii, 

contractele de muncă, decizii, recomandări (emise de beneficiari), copii/extrase după 

documentațiile tehnico-economice care dovedesc tipul/conținutul lucrărilor proiectate sau 

orice alte documente echivalente/similare care pot dovedi, în mod clar și fără echivoc 

implicarea experților propuși (în calitățile cerute)  în cadrul unor proiecte similare ce 

privesc activități de natura celor solicitate pentru fiecare expert în parte (așa cum 

acestea au fost mai sus definite). 
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În caz contrar comisia de evaluare nu va putea lua în calcul drept „experiență similară” 

acele proiecte pentru care nu se dovedesc în mod clar și  fără echivoc cele mai sus 

specificate. 

 

14.3. Algoritmul de calcul aferent  factorilor și subfactorilor de evaluare. 

Algoritmul de calcul aferent  factorilor și subfactorilor de evaluare prevăzuți la cap. 14.1. din 

prezentul caiet de sarcini este următorul:  

 

1) Pentru factorul de evaluare „PREȚUL TOTAL” (P) 

 

Pentru cel mai mic preț (PTmin) dintre ofertele declarate admisibile în cadrul procedurii, se 

va acorda punctajul:  

PT= 40 de puncte 

Pentru orice al preț (PTx) aferent unei oferte „X” declarate admisibile  în cadrul procedurii 

se va acorda un punctaj Px calculat conform formulei: 

   
     
   

    

 

2) Pentru factorul de evaluare „EXPERIENȚA PERSONALULUI DESEMNAT PENTRU 

PRESTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE” (Ex) se acorda 40% respectiv 40 de puncte: 

Factorul de evaluare EXPERIENȚA PERSONALULUI DESEMNAT PENTRU PRESTAREA 

SERVICIILOR DE PROIECTARE” (Ex) se va stabili prin intermediul următorilor subfactori 

de evaluare: 

a) Subfactorul- Experiența expertului „Manager proiect(MP)” (MPX)-pentru care se 

acorda punctajul maxim de 10 puncte. 

b) Subfactorul- Experiența experţilor „Un inginer proiectare cu specialitatea cai 

ferate, drumuri si poduri  CFDP (ECx) -pentru care se acorda punctajul maxim de 

10 puncte. 

c) Subfactorul- Experiența expertului „Inginer proiectare cu specialitatea instalații 

electrice (EEX)-pentru care se acorda punctajul maxim de 10 puncte. 

d) Subfactorul- Experiența experţilor „Expert Expert - Intelligent Transport Systems 

ITS (EITS)”  EITSX ( pentru care se acorda punctajul maxim de 10 puncte). 

                      

 

Algoritmul de punctare aferent celor patru subfactori (MP, EC și EE, EITS)este 

următorul: 

a) Pentru subfactorul Experiența expertului „Manager proiect” (MP): 

Punctajul individual acordat unei oferte admisibile „X” (MPx) pentru experiența similară 

aferentă expertului „Manager Proiect” va fi: 

 

I. Pentru un proiect similar în care acesta a fost implicat, conform prevederilor 

cap. 14.2. pct. a)  din prezentul caiet de sarcini se va acorda punctajul: 
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MPx= 0 puncte 

 

II. Pentru un număr de doua-trei proiecte similare în care acesta a fost implicat, 

conform prevederilor cap. 14.2., pct. a)  din prezentul caiet de sarcini se va 

acorda punctajul: 

MPx= 3 puncte 

 

III. Pentru un număr de patru-cinci proiecte similare în care acesta a fost 

implicat, conform prevederilor cap. 14.2., pct. a)  din prezentul caiet de 

sarcini se va acorda punctajul: 

                                            MPx= 5 puncte 

 

IV. Pentru un număr de şase sau mai multe proiecte similare în care acesta a 

fost implicat, conform prevederilor cap. 14.2., pct. a)  din prezentul caiet de 

sarcini se va acorda punctajul: 

                                         MPx= 10 puncte 

 

b) Pentru subfactorul Experiența expertului „Inginer proiectare specialitateacai ferate, 

drumuri si poduri  CFPD” (EC): 

Punctajul acordat unei oferte admisibile „X” (ECx) pentru experiența similară aferentă 

expertului „Ingineri proiectare cu specialitateacai ferate, drumuri si poduri CFDP” va fi: 

I. Pentru un proiect similar în care acesta a fost implicat, conform prevederilor 

cap. 14.2. pct. b)  din prezentul caiet de sarcini se va acorda punctajul: 

ECx= 0 puncte 

 

II. Pentru un număr de două-trei proiecte similare în care acesta a fost implicat, 

conform prevederilor cap. 14.2. , pct. b)  din prezentul caiet de sarcini se va 

acorda punctajul: 

ECx= 3 puncte 

 

III. Pentru un număr de patru-cinci proiecte similare în care acesta a fost 

implicat, conform prevederilor cap. 14.2., pct. b)  din prezentul caiet de 

sarcini se va acorda punctajul: 

                                      ECx= 5 puncte 

IV. Pentru un număr de şase sau mai multe proiecte similare în care acesta a 

fost implicat, conform prevederilor cap. 14.2., pct. b)  din prezentul caiet de 

sarcini se va acorda punctajul: 

                                      ECx= 10 puncte 
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c) Pentru subfactorul Experiența expertului „Inginer proiectare specialitatea Instalații 

Electrice” (EE): 

Punctajul individual acordat unei oferte admisibile „X” (EEx) pentru experiența similară 

aferentă expertului „Inginer proiectare cu specialitatea Instalații Electrice” va fi: 

I. Pentru un proiect similar în care acesta a fost implicat, conform prevederilor 

cap. 14.2. pct. c)  din prezentul caiet de sarcini se va acorda punctajul: 

EEx= 0 puncte 

 

II. Pentru un număr de două-trei proiecte similare în care acesta a fost implicat, 

conform prevederilor cap. 14.2., pct. c)  din prezentul caiet de sarcini se va 

acorda punctajul: 

EEx= 3 puncte 

 

III. Pentru un număr de patru-cinci proiecte similare (sau mai mult) în care 

acesta a fost implicat, conform prevederilor cap. 14.2., pct. c)  din prezentul 

caiet de sarcini se va acorda punctajul: 

                                     EEx= 5 puncte 

IV. Pentru un număr de şase sau mai multe proiecte similare în care acesta a 

fost implicat, conform prevederilor cap. 14.2., pct. c)  din prezentul caiet de 

sarcini se va acorda punctajul: 

                                     EEx= 10 puncte 

 

d) Pentru subfactorul Experiența „Expert - Intelligent Transport Systems ITS” (EITS) 

 

Punctajul individual acordat unei oferte admisibile „X” (EITS x) pentru experiența similară 

aferentă expertului „Expert ITS” va fi: 

I. Pentru un proiect similar în care acesta a fost implicat, conform prevederilor 

cap. 14.2. pct. d)  din prezentul caiet de sarcini se va acorda punctajul: 

EITSx = 0 puncte 

 

II. Pentru un număr de două-trei proiecte similare în care acesta a fost implicat, 

conform prevederilor cap. 14.2., pct. d)  din prezentul caiet de sarcini se va 

acorda punctajul: 

EITSx = 3 puncte 

 

III. Pentru un număr de patru-cinci proiecte similare (sau mai mult) în care 

acesta a fost implicat, conform prevederilor cap. 14.2., pct. d)  din prezentul 

caiet de sarcini se va acorda punctajul: 

                                     EITSx = 5 puncte 
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IV. Pentru un număr de şase sau mai multe proiecte similare în care acesta a 

fost implicat, conform prevederilor cap. 14.2., pct. d)  din prezentul caiet de 

sarcini se va acorda punctajul: 

                                     EITSx = 10 puncte 

 

Punctajul final acordat pentru factorul de evaluare „EXPERIENȚA PERSONALULUI 

DESEMNAT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE” (Ex) aferent unei oferte 

admisibile X (Ex) , cumulat pentru cei patrusubfactori implicați în cadrul acestui factor se 

va calcula după cum urmează: 

                      

 

3) Pentru factorul de evaluare „Propunerea tehnică - demonstrarea unei metodologii 

adecvate de implementare a contractului, precum şi o  planificare adecvată a resurselor 

umane şi a activităţilor” 

 

- Pentru factorul de evaluare "Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a 

contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor" a fost 

stabilit un număr de 2 (doi) subfactori care vor fi utilizaţi de comisia de evaluare ca 

puncte de reper în aprecierea factorului.  

- Fiecare subfactor va fi apreciat în funcţie de calificativul "foarte bine/ bine/acceptabil". 

Comisia de evaluare va acorda calificativul luând în considerare liniile directoare 

prezentate în mai jos.  

- Fiecărui calificativ îi corespunde o notă. Nota pentru calificativul "foarte bine" este 10, 

nota pentru calificativul "bine" este 5, nota pentru calificativul "acceptabil" este 1. 

- Punctajul tehnic total al ofertei tehnice se calculează prin însumarea punctajelor tehnice 

obţinute în urma aplicării fiecărui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui 

subfactor de evaluare va fi obţinut prin acordarea notei corespunzătoare calificativului 

obţinut de oferta respectivă la evaluarea acelui subfactor. 

- Punctajul tehnic total maxim ce poate fi acordat unei propuneri tehnice este de 20 de 

puncte. 
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a) Subfactor Abordarea propusă pentru implementarea contractului 

 

Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată în 

Formularul de propunere tehnică – B1 și B4 
Calificative Punctaj 

Abordarea propusă se bazează în mare măsură pe o serie de 

metodologii, metode şi/sau instrumente testate1, 

recunoscute2 şi care demonstrează o foarte bună înţelegere 

a contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite 

în caietul de sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, 

precum şi cu riscurile şi ipotezele identificate.___ 
1Metodologiile, metodele şi/sau instrumentele au fost 

utilizate în alte proiecte. 
2Metodologiile, metodele şi/sau instrumentele sunt descrise 

în literatura de specialitate. 

foarte bine 10 

Abordarea propusă se bazează parţial pe metodologii, 

metode şi/sau instrumente testate, recunoscute şi care 

demonstrează înţelegerea contextului, respectiv a 

particularităţii sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în 

corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şi 

ipotezele identificate. 

bine 5 

Abordarea propusă nu are la bază metodologii, metode 

şi/sau instrumente testate, recunoscute şi arată o 

înţelegere limitată a contextului, respectiv a particularităţii 

sarcinilor stabilite în caietul de sarcini. 

acceptabil 1 

 

b) Subfactor Identificarea şi încadrarea în timp a punctelor de reper (jaloanelor) 

semnificative în execuţia contractului, inclusiv descrierea modului în care acestea vor fi 

reflectate în raportări, în special cele prevăzute în caietul de sarcini 

 

Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată în 

Formularul de propunere tehnică - lit. b). 
Calificative Punctaj 

Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru 

execuţia contractului, sunt încadrate corect în timp şi 

corelate corespunzător cu raportările, în special cele 

prevăzute în caietul de sarcini. 

foarte bine 10 

Punctele de reper identificate sunt în mică măsură 

semnificative pentru execuţia contractului, dar sunt 

încadrate corect în timp şi corelate corespunzător cu 

raportările, în special cele prevăzute în caietul de sarcini. 

bine 5 

Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt 

semnificative sau nu sunt încadrate corect în timp sau nu 

sunt corelate corespunzător cu raportările, în special cele 

prevăzute în caietul de sarcini. 

acceptabil 1 
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14.4. Stabilirea punctajului final  (PF) și aplicarea criteriului de atribuire. 

Pentru stabilirea punctajului final pentru o ofertă declarată admisibilă (PFx) se va avea în vedere 

cumularea tuturor valorilor acumulate de o ofertă pentru fiecare factor de evaluare, conform 

formulei următoare: 

                

 

unde: 

 

 PFx – reprezintă punctajul total final obținut de o ofertă X 

 Px – reprezintă punctajul total obținut de oferta „X” pentru prețul ofertat, conform 

formulei de la cap. 14.3 punctul 1)din prezentul Caiet de Sarcini. În cazul în care oferta 

X prezintă cel mai mic preț ofertat atunci punctajul acordat este cel maxim respectiv 40 

puncte 

 Ex – reprezintă punctajul total obținut de oferta „X” pentru experiența personalului cheie 

propus pentru serviciile de proiectare (pentru cei experți cheie indicați), conform 

formulei de la cap. 14.3 punctul 2) din prezentul Caiet de Sarcini.  

 Ptx - reprezintă punctajul total obținut de oferta „X” pentru evaluare Propunerii tehnice, 

conform formulei de la cap. 14.3 punctul 3) din prezentul Caiet de Sarcini 

 

 Clasamentul final, în baza căruia se va atribui contractul de achiziție publică, se va întocmi 

utilizând punctajele finale obținute de fiecare ofertă declarată admisibilă, pentru care s-a 

aplicat algoritmul de calcul aferenți factorilor de evaluare, conform detaliilor și algoritmilor de 

la cap. 14 din prezentul Caiet de sarcini. 

 În cazul în care, două sau mai multe oferte, ocupă primul loc în clasamentul final astfel 

întocmit, atunci autoritatea contractantă, în calitate de achizitor(beneficiar), conform art. 139 

alin. (3) din HG 395/2016, departajarea acestor oferte se va face în ordinea descrescătoare a 

ponderilor factorilor de evaluare, așa cum aceștia au fost definiți la cap. 14.1 de mai sus. În 

cazul în care ulterior egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi oferte de 

preț iar oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. 

 

15. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE ȘI PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE 

 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în 

documentația de atribuire și în Caietul de Sarcini.   

Propunerea tehnica trebuie să îndeplinească condițiile standard de asigurare a calității, de 

protecție a mediului, stabilite prin normative ale Uniunii Europene.  

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și asumate în 

totalitate cerințele documentației de atribuire. 
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  Astfel, oferta tehnică va fi formată din Propunerea tehnică care va fi însoțită cel puțin 

de următoarele componente/documente:  

a) Planul de management al riscurilor, conform cerinţelor din prezentul caiet de sarcini 

b) Planul de lucru aferent serviciilor ofertate însoțit de graficul GANTT aferent, conform 

cerinţelor din prezentul caiet de sarcini; 

c) Prezentarea resurselor umane („experți –cheie”)  propuse pentru execuția 

contractului, împreună cu documentele suport, conform cap. 11.1 din prezentul caiet 

de sarcini; Se va completa FORMULARUL NR. 7   

d) In cadrul  propunerii tehnice  se vor respecta formularele propuse de autoritatea 

contractanta Propunerea tehnica se va prezenta intr-o maniera organizata. In cazul în 

care, lista nominală privind experții cheie si non cheie transmisă nu are atașat (în 

ordinea menționată în  FORMULARUL NR. 7 si FORMULARUL 7.1, corespunzător 

fiecărui număr curent din  formularele mentionate anterior) documentele doveditoare 

grupate conform numărului curent din tabelul din FORMULARUL NR. 7 si FORMULARUL 

7.1 autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a nu solicita operatorilor economici 

clarificari cu privire la acest aspect, oferta va fi considerată inacceptabilă în 

conformitate cu art.215 alin 4 din Legea nr.98/2016. 

e) Declarație pe proprie răspundere cu privire la respectarea reglementărilor obligatorii 

în domeniul social și al mediului;  

f) Alte documente solicitate prin Documentația de atribuire sau care sunt considerate de 

ofertant ca fiind relevante în raport cu cerințele acesteia. 

 

Nota: Propunerile tehnice care nu se încadrează în termenele solicitate de Autoritatea 

Contractantă prin prezentei documentații de atribuire vor fi considerate neconforme! 

Nota: Propunerile tehnice care nu sunt întocmite astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și 

asumate în totalitate cerințele documentației de atribuire vor fi considerate neconforme! 

 

16. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE ȘI PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 

 

Oferta financiară va fi exprimată în preţuri fără TVA, dar va exista o secţiune unde va fi 

indicat şi TVA afferent pentru fiecare preţ în parte.  

Ofertantul va include obligatoriu o listă cu valori pentru fiecare etapă de la 1 la 8. 

 

Conform principiului transparenței respectiv principiului securității juridice, 

autoritatea contractantă precizează pe această cale că, în conformitate cu prevederile 

art. 210 alin. (3) din Legea 98/2016, în cazul în care un operator economic, în urma 

solicitării de clarificări întocmite conform art. 210 alin. (1) din Legea 98/2016, nu poate 

face dovada faptului că prețul ofertat poate asigura îndeplinirea contractului la 

parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini, oferta acestuia va fi 

declarată ca fiind neconformă, și prin urmare va fi respinsă, conform prevederilor art. 137 

alin. (3) lit. g) din HG 395/201. 
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17. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI 

  Oferta va cuprinde toate cerintele din caietul de sarcini. SE VOR RESPECTA TOATE 

FORMULARE PUSE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE.   

 In situația în care, un ofertant nu depune propunerea tehnică/ propunere financiara, se 
consideră că nu are ofertă, drept urmare nu are calitatea de participant la procedură și va fi 
exclus din aceasta. 

   In conformitate cu art 215 alin. 4 din Legea 98/2016 “Oferta este considerată 
inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării 
acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei 
preţ depăşeşte valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită şi documentată înainte de 
iniţierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată.”  

  Conform art. 125 din HG 395 / 2016 - Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră 
sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.  

 Garantia de participare se va încărca în S.E.A.P la secțiunea „Documente de calificare”. În 

cazul în care garanția de participare nu se va încarca la sectiunea „Documente de calificare” 

autoritatea contractantă va declara oferta ca fiind inacceptabilă. 

  Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire 

și daca este cazul, va indica si se vor depune documente justificative conform prevederilor art. 

57 alin. (4) din Legea 98/2016 din care sa releve faptul ca informațiile din propunerea tehnică 

și/sau financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate 

intelectuală. 
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