



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Achiziții Publice

Direcția Proceduri

D.P. nr. 1050 / 04.05.2020

COMPLETARE LA
REMEDIERI EFECTUATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
IMPUSE PRIN DECIZIA C.N.S.C. Nr. 577/C2/479 din data de 09.04.2020

1. Referitor la art. 15.3. din modelul de contract

Conform punctului II.6 din Decizia C.N.S.C. nr. 577/C2/479 din data 09.04.2020 autoritatea contractantă modifică art.15.3. din modelul de contract după cum urmează:

În loc de:

„În cazul în care plățile nu pot fi efectuate din cauza unor situații neprevăzute în legătură cu contul bancar și/sau alocarea bugetară, Municipiul București nu datorează majorări, penalități sau daune interese Furnizorului”

Remediere:

“15.3. În cazul în care plățile nu pot fi efectuate din cauza unor situații neprevăzute în legătură cu contul bancar/alocarea bugetară/disponibilități bănești conform contului de execuție al Trezoreriei Municipiului București, Municipiul București nu datorează majorări, penalități sau daune interese Furnizorului”

Stabilirea clauzei contractuale a fost generată de faptul că fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul Municipiului București este o operațiune foarte complexă deoarece veniturile previzionate (dependente în procent de peste 90% de încasările/alocările Ministerului Finanțelor Publice din cotele defalcate din impozitul pe venit) sunt “impvizibile”, de la lună la lună, iar acest lucru are efect automat asupra cheltuielilor/plăților aferente angajamentelor legale.

Prezentul document conține 1 pagină și reprezintă completare la adresa nr.1043/30.04.2020 postată în SEAP în data de 30.04.2020

DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE
DIRECTOR GENERAL
Eugen DAVIDOIU

DIRECȚIA PROCEDURI
DIRECTOR EXECUTIV
Dorina Elena POPA



SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZIȚII
ȘEF SERVICIU
Crina Mădălina CIOBANU

Întocmit, 1 ex.

Nicoleta POPA – consilier D.G.A.P.