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MUNICIPIUL BUCURESTI
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213055500 Fax:+40 213055587 Adresa Internet (URL):www.pmb.ro Adresa profilului
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Referitor la : Contract de servicii de proiectare si executie lucriri reabilitare linii de tramvaie
avand ca obiect "Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnicd din partea proiectantului si
lucrari de executie reabilitare sistem rutier” - 15 loturi. Numdr de referinta:4267117/2022/90

I1.1.2) Cod CPV principal:

45234126-5 Lucrari de constructii de linii de tramvai (Rev.2)

11.1.3) Tipul contractului:
Lucriri / Proiectare si executare

Subscrisa, S.C. PROIECT CONSULT S.R.L., cu sediul in Sibiu, str. Regele Ferdinand nr.4, judetul
Sibiu, inregistratd la O.R.C. sub nr. J32/590/2003, CUIRO 15420312, cod IBAN: R025 BRDE 330S V047
9061 3300 deschis la BRD Sibiu, reprezentatd legal prin Administrator Rogioard Laura, ofertant la
procedura” Contract de servicii de proiectare si executie lucréri reabilitare linii de tramvaie avind ca
obiect” Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si lucrdri de
executie reabilitare sistem rutier" - 15 loturi. Numér de referinta:4267117/2022/90  publicat in
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Sibiu, str. Regele Ferdinand nr.4, sc.A, ap.34,

Nr. Ordine Registrul Comerjului § 32/590/2003, Ly

Cod fiscal RO 15420312, Capital social:1000 RON, € S o ooisecm Rl
Cod IBAN: ROZSBRDE3305V04790613300, BRD Sucursala Sibiu

Proi,

18.11.2022 de citre Municipiul Bucuresti in vederea atribuirii contractului de lucrari nominalizate mai
sus , in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 si art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016,
modificarile si completdrile ulterioare (Legea nr. 101/2016) si prevederile Fisei de date .

formuladm prezenta :

CONTESTATIE

fmpotriva Rispunsului la Clarificiri Nr. 28916/17.02.2023 , Raspunsul la clarificari
DE.PR.nr.46140/16.03.2023 si a documentatiei de atribuire

Prin prezenta contestatie, solicitim ca, prin Decizia pe care o veti emite, sa dispuneti ca
Entitatea Contractanta:

1. Si dispunenii suspendarea procedurii de atribuire sau aplicirii oricdrei decizii
luate de autoritatea contractanti, pini la solutionarea contestatiei.
2. Si constate inconsistenta rispunsului nr. 7 la solicitarea de clarificiri nr. 254, 255

cu prevederile HG. 394/2016 actualizati art.1 alin. (2)Pe parcursul aplicarii procedurii de
atribuire, entitatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita
aparitia unor situatii de natura sa determine existenta unui conflict de interese si/sau
impiedicarea, restringerea sau denaturarea concurentei .

3. Si constate contradictia propriilor rispunsuri i si dispuni tratarea uniforma i
legala a rispunsurilor §i respectarea propriilor instructii ale Autoritatii Contractante .
4. Sa informeze in mod explicit ci isi asuma obligatia de a executa lucririle/prestatiile

de fintretinere periodicii conform normativelor in vigoare , respectiv cu respectarea

prevederilor din instructiunile de folosire emise de furnizorul anumitor echipamente

inglobate in lucrare , a lucririlor executate de citre Antreprenor.

5. Solicitim decalarea termenului de depunere a ofertelor cu cel putin 30 de zile deoarece
prin asa zisul rispuns la clarificiri DE.PR.nr.46140/16.03.2023 ,autoritatea intelege si aduci
modificiri majore documentatiei de achizitie cu doar 6 zile calendaristice inainte de termenul
de depunere a ofertelor .

In sustinerea celor solicitate, precizam urmitoarele
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MOTIVE

In fapt,

Prin raspunsul consolidat Nr. 28916/17.02.2023 la
Solicitarea de clarificari nr. 254. 255- Loturile 1. 4
Intrebarea 7: Va rugdm sd confirmati cd pentru reabilitarca substatiilor de tractiune este permisa

solutie alternativd cu sistem de container pentru celulele de tractiune, solutie verificata de noi in
proiecte similare? Mentiondm ca aceste containere pot fi configurate la exterior pentru a fi
incadrate in zond

Réspuns 7. Nu se admite solutie alternativa cu sistem container pentru substatiile de tractiune si
se va respecta solutie recomandata in DALI si in expertiza tehnica.

Considerim ci autoritatea contractanti incalcii prevederile HG. 394/2016 actualizati , art.1 ,
?alin, (2)Pe parcursul aplicirii procedurii de atribuire, entitatea contractanti are obligatia de a
lua toate masurile necesare pentru a evita aparitia unor sitnatii de naturi si determine existenta
unui conflict de interese si/sau impiedicarea, restringerea sau denaturarea_concurentei.”

Avind in vedere ci existii solutii inovatoare care sunt dezvoltate si aplicate de citre lideri
in pietele avansate , probabil inainte ca elaboratorii solutiilor recomandate din Dali si a expertizei
tehnice sa fi ajuns la un grad de cunoastere a acestora , considerim refuzul de a accepta o solutie
constructiva diferitd si nu o schimbare de solutic cum in mod eronat s-ar putea intelege din
exprimarea nefericit aleasa de ciitre solicitant , prin cuvintele ” schimbare de solutie ” , ca fiind
contrara prevederilor legale mai sus mentionate.

Mai mult acest riispuns va duce la situatia probabili ca lotul nr. 1 sii nu fie ofertat de ciitre
nici un operator . (avind in vedere ci sunt foarte putine societiiti care au expertiza si capacititile
necesare executiei acestui lot) .

Acest rispuns intrd in contradictie cu prevederile art. 12 alin (1) din HG 907/2016
“Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care proiectantul dezvolti, detaliazi si, dupi
caz, optimizeazi, prin propuneri tehnice, scenariul recomandat in DALI; componenta tehnologici a
solutiei tehnice poate fi definitivati ori adaptata tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea
obiectivului de investitii pentru garantia ofertata, la faza de proiectare” .

Totodata raspunsul folosit in mod repetat in “Riispunsul Consolidat Nr. 28916/17.02.2023” si
anume ”In conformitate cu ART 12 alin (1) din HG 907/2016 Proiectul tehnic de executie constituie
documentatia prin care proiectantul dezvoltd, detaliazd si, dupd caz, optimizeazd, prin propuneri
tehnice, scenariul recomandat in DALI; componenta tehnologica a solufiei tehnice poate fi definitivatd
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Nr. Ordine Registrul Comerjului J 32/590/2003, g

Cod fiscal RO 15420312, Capiral social: 1000 RON, £-Mail: contact prosectconsulti

Cod IBAN: ROZ5BRDE3I30S V04790613300, BRD Sucursala Sibiu i

Proi,

ori adaptatd tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii pentru
garantia ofertata, la faza de proiectare - proiect tehnic de execufie, in condifiile respectdrii
indicatorilor tehnico-economici aprobati si ludnd in calcul traficul generat de autobuze avand in
vedere introducerea acestora pe calea de rulare a tramvaiuiui” denoti pe de alti parte cunoasterea a
prevederilor legale si contrasteaza cu atdt mai mult cu lipsa aplicérii acestuia la rispunsul nr.7 la
solicitarea de clarificiri nr. 254, 255.

Referitor Ia pct.4 solicitat de cétre noi in prezenta contestatie atragem atentia cd punctasul oferit pentru
perioada de garantie este unul extrem de mare §i anume 22,38% din valoarea lucrérii pentru termenul
maxim de garantie indicat de ofertanti , dupd cum reiese din documentatia de atribuire :
2.2 Perioada de garantie acordati lucririlor
1. Descriere: Numirul de ani de garantie acordata lucrarii.
Numdrul minim de ani de garantie acordata lucrdrii se raporteazi la clasa de importantd a lucrérii.
Cerinta minim este ca garantia lucririlor si fie de minim 5 ani conform documentatiei de atribuire.
Pentru 5 ani se puncteazi cu O puncte, intrucét este cerintd obligatorie.
Pentru oferta (dintre ofertele admisibile) cu cel mai mare numdér de ani de garantie acordata lucrérii,
respectiv 15 ani, se va acorda punctaj maxim, respectiv 15 puncte” .

Avénd cunostintd de prevederile legale privind Perioada de Garantie functie de categoriile de
importanti dupa cum reiese si din ” Proiectul de Contract” anexat la ”Réspunsul Ia Clarificari Nr.
28916/17.02.2023” la pct. 61.7. , solicitd o garantie care excede cu mult garantiile oferite de citre
producitorii de materiale sau a termenelor de garantie pe care autorititiile de agrementare le acorda
prestatorilor autorizati .

Cu toate acestea nu specificd tratamentul pe care il vor aplica in perioada de exploatare
a lucririlor in perioada de garantie , astfel incit riscurile de aparitie a unor defectiuni si poata
fi evaluate unitar de ciitre ofertanti .

Prin lipsa acestor specificiri considerim ci se incalcé principiul transparentei .
Referitor la capatul de cerere nr.5 precizam

Precizam ca reducerea cuantumului de penalitéti de intarziere cu 20% cat si modificarea clauzei 49.3
Masurare Evaluare si Sume Provizionate referitor la modul de limitare a procentului de cheltuieli indirecte de
la” 5% din sumele real platite ( sau care trebuie platite ) de citre Antreprenor ” la ” Sunt prevazute sume
provizionate” sunt de naturd de a influenta in mod decisiv numarul de loturi la care societatea noastra este
dispus3 si participe n calitate de ofertante . Tn aceeasi situatie suntem convinsi ca se regdsesc mai multi
operatori economici interesati de executarea lucrarilor supuse licitatiei .
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Fati de cele prezentate anterior solicitam Consiliului ca prin Decizia pe care o veti emite sa
admiteti contestatia asa cum a fost formulati si sa stabilifi ca autoritatea contractanta:

1. Sa dispuneni suspendarea procedurii de atribuire sau apliciirii oricirei decizii
Inate de autoritatea contractantd, pina la solutionarea contestatiei.
2. Si constate inconsistenta rispunsului nr. 7 la solicitarea de clarificiri nr. 254, 255

cu prevederile HG. 394/2016 actualizati art.1 alin. (2)Pe parcursul aplicarii procedurii de
atribuire, entitatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita
aparitia unor situatii de natura sa determine existenta unui conflict de interese si/sau
impiedicarea, restringerea sau denaturarea concurentei .

3. Sa constate contradictia propriilor rispunsuri si si dispuni tratarea uniforma si
legald a ridspunsurilor si respectarea propriilor instructii ale Autorititii Contractante .
4. Si informeze in mod explicit ci isi asumi obligatia de a executa lucririle/prestatiile

de intretinere periodici conform normativelor in vigoare , respectiv cu respectarea

prevederilor din instructiunile de folosire emise de furnizorul anumitor echipamente

inglobate in lucrare, alucririlor executate de ciitre Antreprenor .

5. Solicitim decalarea termenului de depunere a ofertelor cu cel putin 30 de zile deoarece prin asa
zisul raspuns la clarificiri, DE.PR.nr.46140/16.03.2023 , autoritatea intelege si aduci modificiri majore
documentatiei de achizitie cu doar 6 zile calendaristice inainte de termenul de depunere a ofertelor .

in drept,

Ne intemeiem contestatia in baza prevederilor, art. 1, art. 2. siart.8. alin (1) lit. b. ale Legii 101/2016
si a prevederile Fisei de date V1.4 Proceduri de contestare.

Administrator

Rosioara Laura
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