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1. INTRODUCERE

Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti doreste initierea si derularea unei investitii privind extinderea
zonei de rulare a tramvaiului, rezultand un traseu final care conecteaza: intersectia Bulevardul
Lacul Tei/Soseaua Petricani/Str. Doamna Ghica cu intersectia Bulevardul Chisinau/Soseaua
Pantelimon; intersectia Bulevardul Basarabia/$oseaua Morarilor cu Park&Ride Pantelimon - $os.
Vergului; Bulevardul Dimitrie Pompeiu - peste Sos. Pipera - limita Municipiului Bucuresti.

Obiectivul general aferent realizarii acestei investitii este dezvoltarea mobilitatii si infrastructurii
urbane curate si ecologice la nivelul Sectorului 2 si al Municipiului Bucuresti.

Specificatiile tehnice fac parte integranta din documentele achizitiei si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se va elabora oferta operatorului economic.,

Pentru scopul prezentului document, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul
de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate
capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea
indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta
a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara
a limita functionalitdtile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.

Prezentul caiet de sarcini este insotit, ca parte integranta a acestuia, de Tema de proiectare
nr.219166 din 07.11.2022, Nota Conceptuala nr. 223706/14.11.2022 si Nota Conceptuala
actualizata nr. 143605/07.08.2023.

Notd: pentru evitarea unor suprapuneri cu investitiile derulate de cdtre PMB, traseul vizat a
suferit modificdri, drept urmare Tema de proiectare va trebui revizuitd in cadrul contractului de
intocmire a documentatiei tehnico-economice, fazd SF.

2. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investitie: “Realizare tronson dublu tramvai nou, inclusiv
amenajarea/reconfigurarea domeniului public adiacent lucrdrilor mentionate (intersectii/artere
de circulatie si retele si dotdri tehnico- edilitare), pe o lungime de aproximativ5,90 km”

Informatii generale autoritate contractanta

Autoritate Contractanta: UAT Sector 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor , nr. 11-13, Cod postal 021563,
https://www.ps2.ro/ , infopublice@ps2.ro.

Sectorul de activitate: Administratie publica.

Activitate principala/ atributia principala: Servicii generale ale administratiilor publice.
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Activitatile/atributiile Autoritatii Contractante care sunt afectate /influentate de rezultatul

Contractului ce urmeaza a fi atribuit: Activitatea de modernizare a infrastructurii de transport
locale.

Entitatile responsabile cu implementarea proiectului si factorii direct interesati:

- Sector 2 a Municipiului Bucuresti in calitate de Beneficiar.

- Primaria Municipiului Bucuresti, in calitate de potential partener in cadrul viitoarelor
propuneri de proiecte cu finantare nerambursabila.

- Dupa caz, Autoritdtile de Management si Organismele Intermediare aferente
sursei/surselor de finantare, la momentul depunerii proiectului la finantare.

3. CONTEXT

SECTOR 2 BUCUREST!I functioneaza in baza OUG 57/2019 privind Codul administrativ si are atributii
de administrare a domeniului public si privat si gestionarea serviciilor de interes local, in scopul
asigurarii cadrului necesar pentru oferirea de servicii publice de cea mai buna calitate pentru
satisfacerea nevoilor sociale generale si specifice pentru persoane fizice si juridice, in conditii de
eficientd economica.

Se propune initierea si derularea unei investitii privind extinderea zonei de rulare a tramvaiului
in Sectorul 2, rezultand un traseu final cuprins intre intersectia Bulevardul Lacul Tei/Soseaua
Petricani/Str. Doamna Ghica cu intersectia Bulevardul Chisinau/Soseaua Pantelimon; intersectia
Bulevardul Basarabia/Soseaua Morarilor cu Park&Ride Pantelimon - sos. Vergului; Bulevardul
Dimitrie Pompeiu- peste sos. Pipera - limita Municipiului Bucuresti.

3.1Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Prin achizitia serviciilor de realizarea a Studiului de Fezabilitate, cu documentele aferente, pentru
obiectivul investitional “Realizare tronson dublu tramvai nou, inclusiv
amenajarea/reconfigurarea  domeniului public  adiacent lucrarilor  mentionate
(intersectii/artere de circulatie si retele si dotari tehnico-edilitare), pe o lungime de
aproximativ 5,90 km”, Primaria Sector 2 Bucuresti are in vedere urmatoarele:

» crearea unor conditii optime de mobilitate urbana, prin extinderea caii de rulare, pentru
utilizatorii care in prezent nu beneficiaza de transport public din cauza lipsei
infrastructurii in proximitatea locuintei lor;

» construirea/extinderea traseelor de transport public electric urban/suburban, inclusiv
infrastructura tehnicd aferenta, depouri, statii, infrastructuri intermodale de tip
park&ride etc;

» fluidizarea traficului rutier prin asigurarea unei alternative ieftine, rapide si confortabile
de transport public la transportul cu mijloacele auto personale;

» reducerea emisiilor de CO2 si a poluarii fonice, imbunatatirea calitatii aerului;

> crearea unor conditii optime de mobilitate urbana, prin extinderea caii de rulare, pentru
utilizatorii care in prezent nu beneficiaza de transport public din cauza lipsei
infrastructurii in proximitatea locuintei lor;

*» accesabilitate;

» eficienta economica;

calitatea mediului urban.
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3.2Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii

La nivelul Municipiului Bucuresti, la nivelul infrastructurii de transport local se deruleaza
urmatoarele initiative/proiecte investitionale ale caror obiective sunt asociate cu obiectul
investitional la care face referire contractul de achizitie publica licitat:

Tabel 1

Proiect/ initiativa

Stadiul actual

Asteptari

Contract de servicii de proiectare si
executie lucrari reabilitare linii de
tramvaie avand ca obiect "Achizitii
de servicii de proiectare, asistenta
tehnica din partea proiectantului si
lucrari de executie reabilitare
sistem rutier” - 15 loturi.

Procedurd de atribuire lansatd in
SEAP  (Anunt nr. CN1049543
/18.11.2022) - in functie de loturi,
procedurd aflatd in diverse stadii
de atribuire

Proiectele privind dezvoltarea
sistemului de transport local
evidentiate in cadrul Obiectivului
specific 0.3.4 - ,,Sistem de
transport orientat in jurul
deplasdrilor nemotorizate si a
transportului public” din cadrul
,Programului de dezvoltare
economico-sociald, organizare,
amenajarea teritoriului si
urbanism - Strategia de
Dezvoltare Locala Integrata si
Durabila a Sectorului 2 pentru
perioada 2021-2027"

Conform detalierilor din cadrul |

Programului de dezvoltare
economico-sociald, organizare,
amenajarea teritoriului si urbanism
- Strategia de Dezvoltare Locald
Integrata si Durabild a Sectorului 2
pentru perioada 2021-2027,
publicatd la adresa:

https://cl.ps2.ro/index.php/consil
iul-local/hotarari/ 2023/ hotararea-
nr-067-din-2023

https://www.psZ.ro/index.php/pr
ogramele/

3.3 Cadrul general
investitionala

Contractantul va tine

cont de
documentatiile
tehnico-economice
respectiv. lucrarile
aferente loturilor
care vizeaza
reabilitarea  liniilor

de tramvai adiacente
liniilor propuse a fi
infiintate prin
investitia in cadrul
careia se va atribui
prezentul  contract
licitat

Contractantul va tme
cont de initiativele

din cadrul
Obiectivului Specific
0.3.4. in scopul
obtinerii unei
integrarii optime a
solutiilor adoptate in
cadrul viitorului

contract de achizitie
public cu viitoarele
proiecte propuse prin
acest Obiectiv
Specific

in care Autoritatea Contractanta va desfasura activitatea

Implementarea proiectului, ca parte a strategiei de dezvoltare a transportului urban, urmareste
producerea urmatoarelor efecte principale:
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» fluidizarea traficului rutier prin asigurarea unei alternative ieftine, rapide si confortabile
de transport public la transportul cu mijloacele auto personale;

» reducerea emisiilor de CO2 si a poluarii fonice;

crearea unor conditii optime de mobilitate urbana, prin extinderea caii de rulare, pentru

utilizatorii care in prezent nu beneficiaza de transport public din cauza lipsei

infrastructurii in proximitatea locuintei lor.

\—f

Din aceste argumente, viitorul proiect investitional se preteaza a fi finantat prin Programul
Regional Regiunea Bucuresti - Ilfov 2021 - 2027 (PR Bl 2021 - 2027), prin intermediul Prioritatii de
investitii 3 - ,,0 regiune cu orase prietenoase cu mediul”, Operatiunea ,Dezvoltarea mobilitatii si
infrastructurii urbane curate” dar si prin intermediul altor programe cu finantare europeana
nerambursabila disponibile (ex. PNRR sau (etapizarea) proiectului si obtinerea de finantari
nerambursabile, nationale si/sau europene in diverse etape ale acestuia), ce privesc masuri de
finantare similare.

4, DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
4.1.Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii Contractante

Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Autoritatii
Contractante pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care se solicita realizarea
documentatiei tehnico-econimice la faza SF:

1. Contractare de servicii intocmire Tema de proiectare, realizarea documentului- atasata
prezentei si care va fi revizuita, conform cerintelor, de catre contractant;

2. Tinand cont de complexitatea ridicata a obiectivului de investitii, au fost contractante
servicii de consultanta pentru pregatirea prezentei documentatii de atribuire;

3. Corelarea investitiei Sectorului 2 cu cele derulate de PMB, astfel incat de la momentul
initierii acestui proces si pana la definitivarea prezentului caiet de sarcini, traseul vizat a
suferit importante modificari, principala modificare fiind faptul ca in acest moment ne
referim doar la extindere linie de tramvai, nu si modernizare;

4. Obtinere Certificat de urbanism (au fost obtinute doua Certificate de urbanism, unul
pentru traseul initial care includea un traseu mai lung - modernizare si extindere. In urma
armonizarii cu investitiile PMB, acest traseu a fost modificat si a fost obtinut un al doilea
Certificat de urbanism);

5. Avand in vedere faptul ca operatorul final al tramvaiul va fi STB, au fost derulate
comunicari intre Sectorul 2 si STB astfel incat, pe parcursul procesului de intocmire a
documentatiei tehnico-economice, dupa caz, sa fie obtinute puncte de vedere pe marginea
solutiilor tehnice propuse de catre proiectant.

4.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general al proiectului, la care vor contribui serviciile propuse a fi contractate consta
in Promovarea mobilitdtii urbane multimodale sustenabile la nivelul Sectorului 2 si al Municipiului
Bucuresti. Astfel, Primaria Sector 2 Bucuresti urmareste dezvoltarea mobilitatii urbane prin
schimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate
bazata pe utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta, actionat electric si
reducerea utilizarii autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme
nepoluante.
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4.3.0biectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Sectorul 2 Bucuresti este unul din cele 3 municipalitati din Romania, alese de catre Comisia
Europeana in proiectul Horizon 100 de Orase Verzi si Sustenabile (https://netzerocities.app/QR-
CCC) care isi propun sa reduca amprenta de carbon pana in anul 2030. Principala activitate a
proiectului se refera la semnarea unui contract, a unui deziderat agreat de catre Comisia
Europeana prin care Sectorul 2 isi propune transformarea sectorului intr-un oras verde prin
implementarea unor programe si politici adecvate, implementarea unor proiecte care sa
contribuie in mod direct si fara echivoc la reducerea amprentei de carbon si implicarea
participativa a societatii civile, a sectorului public si privat si, nu in ultimul rand, a cetatenilor.
n acest context si avand in vedere faptul ca tramvaiul reprezinta o modalitate sigura, verde si
sustenabild de transport in comun, realizarea unei investitii de o asemenea anvergura devine o
prioritate pentru Sectorul 2 in dezideratul sau de a atinge neutralitatea climatica pana in anul
2030.

4.4.Serviciile solicitate/ activitatile ce vor fi realizate/ Rezultate asteptate

Pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul viitorului contract se vor efectua activitati de culegere
a datelor din teren, prin vizitarea amplasamentului, necesare pentru realizarea expertizei tehnice
sa studiilor topografice, proiectantul urmand sa raspunda punctual la toate capitolele,
subcapitolele din structura cadru a Studiului de Fezabilitate, cu elementele specifice din
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de interventii, conform HG 907/2016.

Serviciile solicitate impreuna cu activitatile si termenele aferente, si rezultate asteptate sunt
prezentate in tabelul urmator:

Tabelul 2

Activitate/Etapa Rezultat asteptat Detaliere activitati

ETAPA DE CONCEPERE A STUDIULUI DE FEZABILITATE

Actualizare si
intocmire documente
premergatoare
studiului de
fezabilitate

- Tema de proiectare actualizata- se va
preda in maxim o luna de la momentul
emiterii  ordinului de incepere a
serviciilor.

- Studiu topografic aferent obiectivului
investitional (avizat OCPI), se va preda
in maxim 2 luni de la momentul emiterii
ordinului de incepere a serviciilor.

- Studiu geotehnic faza SF, aferent
obiectivului investitional se va preda in
maxim 3 luni de la momentul emiterii
ordinului de incepere a serviciilor.

-Studiu de trafic aferent obiectivului
investitional se va preda in maxim 3 luni
de la momentul emiterii ordinului de
incepere a serviciilor.

Actualizare documentelor
premergatoare SF, conform HG
nr. 907/2016,

-Elaborare studiu topografic,
aferent obiectivului
investitional (avizat OCPI),
inclusiv cu identificarea de
retele tehnico-edilitare si a
terenurilor care trebuie
expropriate (dupa caz).

- Elaborare Studiu geotehnic.-
verificat AF.

Elaborare studiu de trafic

aferent obiectivului
investitional.
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Activitate/Etapa

Rezultat asteptat

Detaliere activitati

Elaborarea expertizei
tehnice/expertizelor
tehnice pentru
Rezistentd mecanicd si
stabilitate pentru
infrastructura
transportului rutier,
inclusiv Rezistentd
mecanicd si stabilitate
pentru infrastructura
transportului pe sine ,
pentru realizarea
obiectivului de
investitii

Elaborarea tuturor
documentatiilor
necesare pentru
obtinerea
avizelor/acordurilor
conform Certificatului
de Urbanism

Expertiza tehnica/Expertizele tehnice
pentru realizarea obiectivului de
investitii se va/vor preda in maxim 2 luni
de la momentul emiterii ordinului de
incepere a serviciilor.

Realizare Expertiza/Expertize
tehnice aferente obiectivului

investitional, conform
cerintelor HG  925/1995
respectiv. Legea 10/1995 -

actualizata (necesard pentru
elementele constructive
existente in teren si care au
legdturd cu lucrdrile propuse
prin proiectul investitional).

Toate documentatiile necesare pentru
obtinerea avizelor/acordurilor conform
Certificatului de Urbanism se vor preda
in maxim 4 luni de la momentul predarii
expertizei tehnice si a tuturor studiilor
de specialitate aferente investitiei
indicate la pct. 2 de mai sus

Elaborarea tuturor
documentatiilor necesare
pentru obtinerea
avizelor/acordurilor conform

Certificatului de Urbanism.

Obtinerea tuturor
avizelor/acordurilor solicitate
prin Certificatul de Urbanism
aferent investitiei.

Elaborare Analiza Cost
Beneficiu :

- varianta preliminara

Toata documentatia in varianta finala se
va preda in maxim 6 luni de la de la
momentul emiterii ordinului de incepere
a serviciilor

Elaborare documentatie
conform legislatiei in vigoare.

-varianta finala

Toata documentatia in varianta finala se
va preda in maxim 8 luni de la momentul

Elaborare documentatie
conform legislatiei in vigoare.

emiterii  ordinului de incepere a
serviciilor.
Elaborare Studiu de Studiului de Fezabilitate aferent | Elaborare Studiu/Studii
Fezabilitate investitiei, completat cu elementele | topografice, aferente
specifice din Documentatia de Avizare a | obiectivului investitional
Lucrarilor de Interventie, se va preda in | (avizat OCPI), inclusiv cu

maxim 9 luni de la momentul obtinerii
tuturor avizelor/acordurilor solicitate
prin Certificatul de Urbanism

identificarea de retele tehnico-
edilitare si a terenurilor care

Asistenta in ceea ce
priveste demararea
procedurii de
expropriere, dupa caz

Documentatie necesara realizarii de
expropriere/exproprieri, dupa caz, se va
preda in maxim 12 luni de la momentul
emiterii  ordinului de incepere a
serviciilor

trebuie expropriate _(EIL_Jpé caz).

Asistenta  in elaborarea
documentatiei necesara
initierii procedurii de
expropriere.
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Activitate/Etapa

Rezultat asteptat

Detaliere activitati

~|

ETAPA DE OBTINERE A FINANTARII NECESARE PENTRU EXECUTIA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

Suport pe perioada de
scriere, depunere si
evaluare a cererii de
finantare

ETAPA DE DERULARE A

Documentele suplimentare
(analize/extrase) solicitate de ghidul de
finantare, cu privire la continutul, in
legatura cu continutul documentatiei
intocmite de proiectant, necesare
pentru a fi depuse odata cu cererea de
finantare se vor preda nu mai tarziu de
15 zile inainte de data programata
pentru depunerea cereri de finantare

Intocmirea de  documente
suplimentare (analize/extrase)
solicitate de  ghidul de
finantare, cu privire la
continutul, in legatura cu
continutul documentatiei
intocmite  de  proiectant,
necesare pentru a fi depuse
odata cu cererea de finantare

Studiul de fezabilitate actualizat cu
elemente specifice solicitate prin ghidul
de finantare (pentru a raspunde
cerintelor acestuia) se va preda nu mai
tarziu de 30 de zile inainte de data
programata pentru depunerea cereri de
finantare

Actualizarea/completarea/
studiului de fezabilitate cu
elemente specifice solicitate
prin  ghidul de finantare
(pentru a raspunde cerintelor
acestuia)

Punctele de vedere si/sau raspunsurile la
solicitarile de clarificari formulate de
finantator, in legatura cu continutul
documentatiei intocmite de proiectant,
inaintate odata cu cererea de finantare
se va preda in maxim 2 zile de la data
solicitarii autoritatii contractante

Intocmirea de puncte de
vedere si/sau raspunsuri la
solicitarile de clarificari, in
legatura cu continutul
documentatiei intocmite de
proiectant, inaintate odata cu
cererea de finantare

Documentatie tehnico-economica
tradusa in limba engleza, dupa caz.

Activitati de traducere in
limba engleza autorizata.

PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE (PTH)

/PROIECTARE 51 EXECUTIE

Suport pe perioada de
derulare a procedurii
de achizitie publica
organizate pentru
atribuirea
contractului de
proiectare faza PTh
sau a contractului de
proiectare si executie
a lucrarilor

Punctele de vedere si/sau raspunsurile la
solicitarile de clarificari, formulate in
legatura  exclusiv.  cu  continutul
documentelor realizate de prestator si
anexate documentatiei de atribuire
intocmite pentru organizarea licitatiei,
pe toata perioada de derulare a
procedurii de achizitie publica, se vor
preda in termen de 2 zile lucratoare de
la momentul primirii solicitarii din
partea autoritatii contractante

Intocmirea de puncte de
vedere si/sau raspunsurile la
solicitarile de clarificari, in
legatura cu continutul
documentatiei/documentelor
intocmite de catre prestator si
care sunt parte din
documentatia de atribuire
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a2 id) il Sl Rezultat asteptat Detaliere activitati

Punctele de vedere cu privire la|intocmirea de puncte

se vor preda in termen de 2 zile | pentru organizarea licitatiei
lucratoare de la primirea solicitarii din
partea autoritatii contractante

Nota: toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice
in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

5. CRITERIILE DE PERFORMANTA AFERENTE CONTRACTULUI

Aspecte generale

Pe parcursul derularii activitatilor contractului respectiv la momentul receptiilor aferente
livrabilelor contractului, Achizitorul (Beneficiarul) evalueaza performanta Contractantului in
legatura cu modul de executare a Contractului.

Criterii de performanta specifice

In ceea ce priveste proiectarea lucrarilor (Faza SF), respectiv solutiile propuse de acesta,
Contractantul va fi obligat sa adopte si sa integreze in cadrul documentatiilor intocmite de
acesta, cele mai recente si eficiente solutii, concepte, metodologii si tehnologii existente in
piata, astfel incat sa fie atinse cel putin urmatoarele criterii de performanta aferente
viitorului contract de achizitie publica:

e Criteriul de performanta nr. 1: , Proiectarea statiilor de calatori se va efectua cu
respectarea cerintelor de accesibilitate a persoanelor cu dizabilitati” :

In scopul stabilirii modului de atingere a acestui criteriul de performantd se va tine cont de
urmatoarele:

a) Studiul de fezabilitate- componenta aferenta statiilor de calatori - va prevedea solutii
optime pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilitati atat in perimetrul statiei cat si
in sectorul de acces la mijlocul de transport (autobuz), conform prevederilor Legii nr.
448/2006 actualizata, prevederilor Ordinului MDRAP nr. 189/2013 privind aprobarea
normativului NP 051-2012, inclusiv a altor acte normative subsecvente;

b) Dotarile/echipamentelor ce compun sistemul ITS si pozitionarea acestora se vor selecta
astfel incat sa se asigure un acces optim la acestea pentru persoanele cu dizabilitati ce
doresc ca utilizeze sistemul de transport in comun ce face obiectul investitiei.

aspectele invocate in eventualele | vedere cu privire la aspectele
contestatii  formulate  in  cadrul | invocate  in  eventualele
procedurii, in legatura exclusiv cu | contestatii formulate in cadrul
continutul documentatiei intocmite de | procedurii, in legatura cu
catre presator, incluse in documentele | continutul documentatiei
achizitiei pentru organizarea licitatiei - | intocmite de catre proiectant
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Evaluarea de catre beneficiar a modului de indeplinire a acestui criteriu de performanta specific
se va efectua la momentul finalizarii SF-ului, in baza analizei efectuate de proiectant cu privire
la asimilarea n cadrul acestuia a tuturor prevederilor legale/standardelor/normativelor aplicabile
pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati (de exemplu Legea nr. 448/2006, Ordin
MDRAP nr. 189/2013 privind aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea
clddirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP
051-2012 - Revizuire NP 051/2000”), etc, prin emiterea unui aviz de principiu de catre
reprezentantul beneficiarului.

. Criteriul de performanta nr. 2: ,Solutiile adoptate la nivelul Studiului de fezabilitate
sunt integrate cu elementele din initiativele in capitolul 2.3" :

In scopul stabilirii modului de atingere a acestui criteriul de performanta se va tine cont de
urmatoarele:

a) Studiul de fezabilitate va prevedea solutiile optime pentru integrarea investitiei ce face
obiectul acestuia cu lucrarile proiectate/executate de catre Primaria Municipiului
Bucuresti de reabilitare /modernizare a liniilor de tramvai cu care se vor conecta viitoarele
linii de tramvai ce fac obiectul SF-ului(inclusive punctele de jonctiune);

b) Studiul de fezabilitate va prevedea solutiile optime pentru integrarea investitiei ce face
obiectul SF-ului cu elementele prevazute in cadrul celorlalte initiative/proiecte privind
dezvoltarea sistemului de transport local prin directia de actiune 3.4.6. Cresterea
atractivitatii si performantei sistemului de transport public, evidentiata in cadrul
Obiectivului specific 0.3.4 -, Sistem de transport orientat in jurul deplasarilor
nemotorizate si a transportului public” aferent Obiectivului strategic- Sector neutru
din punct de vedere climatic, cu o infrastructurd eficienta si modernd, din cadrul
"Programului de dezvoltare economico-sociald, organizare, amenajarea teritoriului
si urbanism - Strategia de Dezvoltare Locald Integrata si Durabila a Sectorului 2
pentru perioada 2021-2027".

. Criteriul de performanta nr. 3: ,Solutiile adoptate la nivelul Studiului de fezabilitate
privind sistemul ITS sunt de ultima generatie si sunt corelate cu celelalte sisteme ITS
existente/in curs de implementare la nivelul Sistemului de Transport Public al Municipiului
Bucuresti”:

in scopul stabilirii modului de atingere a acestui criteriul de performanta se va tine cont de
urmatoarele:

a) Studiul de fezabilitate va prevedea solutiile optime pentru corelarea si integrarea solutiei
ITS aferente proiectului investitional cu celelalte sisteme ITS existente/in curs de
implementare (sau programate) la nivelul sistemului ITS aferent Sistemului de transport
public al Municipiului Bucuresti;

b) Studiul de fezabilitate va prevedea in cadrul acestuia solutii ITS de ultima generatie,
specifice unui transport public modern european.

CAIET DE SARCINI ,Servicii de proiectare faza S.F, a Expertizei Tehnice a Studiilor de Specialitate, @~ Pagina 12 din 40
Documentatiilor pentru obtinerea avizelor/acordurilor din Certificatul de Urbanism si Realizare tronson

dublu tramvai Realizare tronson dublu tramvai Realizare tronson dublu tramvai asistentd tehnicd pe o

lungime aproximativ de 5. 90 km”



Evaluarea de catre beneficiar a modului de indeplinire a acestui criteriu de performanta specific
se va efectua la momentul finalizarii SF-ului, in baza analizei efectuate de proiectant cu privire
la modul in care solutiile ITS adoptate in cadrul acestuia sunt de ultima generatie si sunt corelate
cu cele existente/in curs de implementare/programate la nivelul sistemului ITS din Municipiul
Bucuresti.

. Criteriul de performanta nr. 4: ,Solutiile adoptate la nivelul Studiului de fezabilitate
respectd principiul DNSH - Do No Significant Harm”

in scopul stabilirii modului de atingere a acestui criteriul de performanta se va tine cont de faptul
ca Studiul de fezabilitate va prevedea solutii care respecta principiul DNSH - ,,Do No Significant
Harm”, conform prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2021/2139 al Comisie Europene si a
celorlalte acte normative ce trateaza acest concept.

Evaluarea de catre beneficiar a modului de indeplinire a acestui criteriu de performanta specific
se va efectua la momentul finalizarii SF-ului, in baza analizei efectuate de proiectant cu privire
la modul in care solutiile adoptate in cadrul acestuia respecta principul DHSH, prin analiza modului

de indeplinire a criteriilor specifice prevazute de Regulamentului Delegat (UE) 2021/2139 al
Comisie Europene

. Criteriul de performanta nr. 5: , Solutiile adoptate la nivelul Studiului de fezabilitate
contribuie la asigurarea imunizarii climatice, conform prevederilor Regulamentului (UE)
2021/1060 al Parlamentului European si al Consiliului”

Tn scopul stabilirii modului de atingere a acestui criteriul de performanta se va tine cont de faptul
ca Studiul de fezabilitate va prevedea solutii care contribuie la asigurarea imunizarii climatice
(imunizare la schimbarile climatice), conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1060 al
Parlamentului European si al Consiliului respectiv a celorlalte acte normative si ghiduri ce trateaza
acest proces.

Evaluarea de catre beneficiar a modului de indeplinire a acestui criteriu de performanta specific
se va efectua la momentul finalizarii SF-ului, in baza analizei efectuate de proiectant cu privire
la modul in care solutiile adoptate in cadrul acestuia contribuie la procesul de imunizare la
schimbarile climatice, conform Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European si al
Consiliului, a Comunicarii Comisiei Europene 2021/C 373/01 privind ,,Orientari tehnice referitoare
la imunizarea infrastructurii la schimbarile climatice in perioada 2021-2027” precum si a celorlalte
acte normative si ghiduri ce trateaza acest proces.

6. MODUL DE STABILIRE A REZULTATELOR VERIFICARII CRITERIILOR DE PERFORMANTA

Ca urmare a efectuarii verificarilor, Achizitorul (Beneficiarul) isi va insusi rezultatele verificarii si
va emite avizul sau (in forma scrisa), precum urmeaza:
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a) Isi_va nsusi, de principiu, prin emiterea unui ,aviz conform de principiu”,
solutiile/ tehnologiile/ materialele/ echipamentele propuse de proiectant,
Ori

b) Va respinge, solutiile/ tehnologiile/ materialele/ echipamentele propuse de
proiectant in cadrul documentatiilor tehnico-economice prezentate, prin
emiterea unui ,,aviz neconform” in care va prezenta in mod clar si explicit care
sunt acele criterii de performanta ce nu sunt asigurate de catre elementele
proiectate supuse evaluarii respectiv care sunt acele elemente proiectate ce nu
sunt corespunzatoare cu cerintele caietului de sarcini, initiativele prevazute in
tabelul nr.1 din caietul de sarcini sau reglementarile/standardele valabile la
data prezentarii acestora respectiv (dupa caz).

Avizul ,,conform” sau ,,neconform” (dupad caz) se poate emite de catre Achizitor(Beneficiar)
atat pentru intreaga documentatiei tehnico-economicd cdt si pentru pdrti componente
aferente ale acesteia (ce vizeazd doar acele elemente SF-ului supuse analizei si
documentdrii Achizitorului (Beneficiarului)

Tn scopul efectudrii receptiilor partiale cantitative si calitative aferente serviciilor de proiectare,
este obligatoriu ca toate documentatiile tehnico-economice aferente sa primeasca in prealabil
wavizul conform de principiu”.

6.1.0bligatiile si responsabilitatile Partilor
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor obligatii:

a)

b)

c)

d)

realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea studiilor,
expertizelor si a documentatiilor tehnico-economice, a reglementarilor tehnice in vigoare
aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de
Sarcini;

realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului
in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;

punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzénd, dar fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al
activitatilor actualizat, rapoarte de progres;

actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori
etc.);

transmiterea catre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Autoritatea
Contractanta;

elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat sa tina seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori;

prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa
respecte cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea
Contractanta;
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h) colaborarea cu personalul Autoritdtii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului,
coordonarea activitatilor in cadrul Contractului, feedback);

i) efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

j) Verificarea documentatiilor tehnico-economice realizate in cadrul contractului, dupa caz,
conform cadrului legal aplicabil acestora, de catre verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitati, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea
10/1995;

k) Analizarea necesitatii realizarii de exproprieri, daca si unde este cazul si intocmirea
documentatiilor prevazute in acest sens in Anexa 4 la HG nr. 907/2016;

l) asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de avizare,
control si monitorizare a investitiei, inclusiv activitati de asistenta si sustinere a
documentelor realizate in fata comisiilor de specialitate (conform cerintelor
specifice/legale aplicabile);

m) punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a
sprijini procesul de evaluare a performantei Contractorului in legatura cu realizarea
activitatilor din Contract;

n) oferirea de suport si gestionarea situatiilor aparute pe parcursul executiei contractului in
vederea imbunatatirii activitatilor din contract;

o) participarea la toate sedintele convocate de catre Autoritatea contractanta, conform
prevederilor prezentului caiet de sarcini;

p) indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atat pe perioada
derularii activitatilor cat si inainte de finalizarea Serviciilor;

q) relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanta, beneficiar - daca
este diferit de Autoritatea Contractanta - autoritati, experti etc.) implicati in realizarea,
avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei
efectuari a acestora;

r) asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin
altfel printr-o modalitate prevazuta in contract.

Contractantul va realiza elaborarea livrabilelor si continutul acestora dupa cum este necesar si
stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile studiilor, expertizelor si documentatiilor tehnico-
economice pentru obiective de investitii astfel incat sa poata furniza in orice moment evidente,
atat Autoritatii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor
si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona-in cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitarilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitari ce deriva din
natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod
expres de catre Autoritatea Contractanta Contractantului, ca fiind solicitari direct legate de
indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

6.2. Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a) punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;
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b)

punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de
analiza a progresului in cadrul Contractului;

desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;

asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor, livrare acestora efectuandu-se pe baza de documente justificative (in mod
distinct de pretul contractului);

achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor
emise de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

organizarea receptiilor preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant
in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in
vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

7. LIVRARE S| MODALITATILE DE PLATA.

Livrabilele se vor preda conform graficului de livrare stabilit in prezentul caiet de sarcini si se vor
plati, etapizat, conform ofertei financiare.

Facturile se vor plati, dupa receptionarea serviciilor fara obiectiuni, prin virament in termenul
legal de 30 de zile de la emitere, cu mentiunea ca pentru livrabilul SF, factura se va emite dupa
obtinerea avizului favorabil CTE si aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotarare de
consiliu local.

Serviciile din cadrul contractului se vor plati precum urmeaza:

a)

Pentru serviciile de realizare a documentatiilor prevazute la activitatile 1-2 si 4-6 din
tabelul nr. 2 din prezentul caiet de sarcini - receptia partiala, cantitativa si calitativa,
se poate realiza doar dupad predarea tuturor documentelor, in forma lor completa si
avizata conform cerintelor cadrului legal aplicabil in materie respectiv conform cerintelor
prezentului caiet de sarcini,

Pentru serviciile de realizare a documentatiilor prevazute la activitatea 3 din tabelul nr.
2 din prezentul caiet de sarcini -receptia se poate realiza doar dupa obtinerea tuturor
avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism,

Pentru serviciile suport descrise la activitatea 7 din tabelul nr. 2 - receptia partiala
cantitativa si calitativa se poate realiza numai dupa predarea Autoritatii Contractante a
unui raport detaliat cu descrierea serviciilor prestate din care sa rezulte aportul
Contractantului la procesul de pregatire, depunere si evaluare a cererii/cererilor de
finantare.

Pentru serviciile suport descrise la activitatea 8 din tabelul nr 2 - va coincide si cu plata
finala in cadrul contractului, se poate realiza dupa predarea unui raport detaliat, cu toate
activitatile derulate in cadrul contractului si realizarea unei receptii finale si asumarea
de catre ambele parti, fara obiectiuni, a unui proces verbal de receptie cantitativ si
calitativ.

Nota 1 - Modalitatile de platd mai sus descrise se vor oglindi si vor fi asumate de cdtre operatorul
economic in oferta sa financiard.
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Nota 2 - In ceea ce priveste activitatea - 4 - Elaborarea Analizd cost-beneficiu, document cerut
etapizat, formd preliminard si finald, plata se va efectua, conform instructiunilor de mai sus,
dar dupd predarea formei finale. La fazd preliminard, se va intocmi un proces verbal de predare-
primire cantitativ.

Nota 3 Serviciile de la punctul c) nu se vor derula in cazul in care Autoritatea contractantd
opteazd sd finanteze integral (fdrd finantare nerambursabild) urmdtoarea etapd de derulare a
proiectului investitional (Proiectare sau Proiectare si executie a lucrdrilor).

Nota 4 Punctul d) - receptia finald se considerd incheiatd dupd incheierea Procesului-verbal
cantitativ si calitativ, ca urmare a receptiondrii fdrd obiectiuni a proiectului tehnic (ca urmare
a deruldrii procedurii de achizitie publicd de proiectare faza PT sau proiectare faza PTh +
Executie).

8. RISCURI

8.1.Planul de management al riscurilor

In cadrul propunerii tehnice, ofertantul trebuie sa prezinte un plan de management al riscurilor
specifice activitatilor specifice de prestare a serviciilor de proiectare solicitate prin prezentul
caiet de sarcini.

Planul de management al riscurilor trebuie sa prevada principalele riscuri care pot aparea la
nivelul organizatiei ofertantului pe perioada executiei contractului, clasificate pe categorii de
risc, impreuna cu masurile pe care le intentioneaza sa le aplice in acest sens.

Tn pregatirea Planului de management al riscurilor, ofertantii trebuie s& aiba in vedere cel putin
ipotezele si riscurile descrise exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale
acestora.

n acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de
timp, financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele ce trebuie evaluate la momentul intocmirii planului de management al riscurilor pot fi
(fara a ne limita la):
a) serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

b) nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului,
c) toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru

prestarea/realizarea serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d) buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant,
autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

in pregétirea Planului de management al riscurilor, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere, cu titlu
exemplificativ, cel putin riscurile descrise in continuare.
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8.2. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, ce
au putut fi identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei
de atribuire, pot consta in (fara a ne limita la):

a) intarzieri in emiterea acordurilor/avizelor etc. ce sunt necesare a fi obtinute, conform
Certificatului de Urbanism aferent investitiei;

b) aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati si anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti
contractanti ai Autoritatii Contractante;

c) existenta de erori/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
sau de alte entitati implicate in procesul investitional (ex. Primaria Municipiului Bucuresti,
ADI-TPB, STB SA etc.), pe perioada derularii activitatilor contractului atribuit prin
intermediul acestei proceduri;

d) neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulta
din aceasta procedura;

e) aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat
parametrii propusi de Contractant;

f) adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

g) datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

h) depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Prin modul in care se va concepe Planul de management al riscurilor, acesta trebuie sa faca
referire la cel putin urmatoarele elemente:

a) Aspecte generale
b) Identificarea si cuantificarea riscurilor
C) Masurile de atenuare si aplicarea masurilor de atenuare

In cazul in care oferta este inaintata de un grup de operatori economici (inclusiv subcontractanti),
planul de management al riscului va lua in calcul acest aspect, precizand in mod distinct riscurile
si masurile asociate fiecarui membru al grupului precum si implicarea si contributia in cadrul
implementarii planului de management al riscului de catre personalului desemnat din cadrul
operatorilor economici participanti la oferta.

9. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITE\TILE/SERVICIILE SOLICITATE.

Ofertantul va prezenta planul de lucru aferent viitorului contract de achizitie publica, pentru
toate etapele si activitatile sale, asa cum acestea au fost definite de prezentul caiet de sarcini,
cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

Activitatile din cadrul Contractului se vor desfasura pe baza Planului de lucru al activitatilor inclus
in Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant.
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Planul de lucru aferent serviciilor de proiectare (Faza SF) va trebui sa tina cont atat de livrabilele
solicitate prin prezentul caiet de sarcini cat si de perioadele de timp necesare pentru verificarea
si aprobarea documentelor de catre beneficiar, reflectand succesiunea, programarea si durata
fiecarei etape de realizare a serviciilor de proiectare.

Planul de lucru aferent serviciilor ofertate va fi insotit de un grafic GANTT, la nivel de categorie
de activitate/livrabil, care sa ilustreze succesiunea de prestare a serviciilor de proiectare, ordinea
si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea
documentelor proiectului, inclusiv drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor. Se vor
indica in mod clar termenele de finalizare a fiecarei activitati.

Nota: Graficul GANTT va fi inclus in Oferta tehnicd, forma sa finald va fi agreatd de comun acord
cu autoritatea contractantd, dupd semnarea contractului de prestdri servicii.

10. DURATA DESFASURARII CONTRACTULUI
Durata contractului de prestari servicii este de 18 de luni.

Autoritatea Contractantd intentioneaza inceperea serviciilor dupa semnarea Contractului, la
data transmiterii ordinului de incepere a serviciilor.

Durata prestarii serviciilor se poate prelungi pana la momentul incheierii contractului de
finantare*) respectiv la momentul finalizarii procedurii de atribuire a contractului de realizare a
Proiectului tehnic (sau de proiectare si executia a lucrarilor aferente obiectivului), in baza
conditiilor contractuale.

*) Nu se aplicd in cazul in care Autoritatea contractantd opteazd sd finanteze integral (fdrd
finantare nerambursabild) urmdtoarea etapd de derulare a proiectului investitional (Proiectare
sau Proiectare si executie a lucrdrilor).

Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este momentul in
care toate cerintele din prezentul caiet de sarcini sunt indeplinite.

11.RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR N
CONTRACT SI OBTINEREA REZULTATELOR

11.1. Cerinte privind numarul si calificarea/experienta ,personalului cheie”

Pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului, Autoritatea Contractanta stabileste ca
sunt necesare anumite resurse umane principale (,personal/experti cheie”) ce detin experienta
relevanta in domeniul de activitate corespunzator activitatilor contractului respectiv detin
urmatoarele specializari:

Tabelul nr. 3
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Nr.
crt.

Expert solicitat

(,personal cheie”)

Pregatirea
profesionala/Experienta
minima detinuta

Responsabilitati principale

Manager/Coordonator
proiect

Specialist cu studii superioare,
ce detine o experienta similara
relevanta dovedita prin
implicarea ca Manager/
coordonator proiect / Manager
proiecta / Manager adjunct
proiect / Lider de echipa
proiectare (sau similar) in cadrul
a cel putin 1 contract, similare
cu cel care face obiectul
viitorului contract de achizitie
publica de tip proiectare /
proiectare si executie lucrari /
executie lucrari de constructie /
reabilitare / modernizare /
constructie noua a
infrastructurii / suprastructurii
feroviare (se refera la calea
ferata inclusiv domeniile metrou
si tramvai).

Prin proiect similar se va
intelege un proiect (faza
SF/DALI sau/si PTh) ce a
presupus realizarea /
reabilitarea / amenajarea/
reamenajarea a cel putin unei
linii de transport pe sina (sau
cale de transport similara)
similara din punct de vedere al
complexitatii cu cea care face
obiectul viitorului proiect
investitional.

Raspunde de:

v" Coordonarea activitatii de
concepere a
documentatiilor tehnico-
economice aferente
contractului si corelarea
continutului acestora.

v Avizarea solutiilor si
tehnologiilor cuprinse in
cadrul documentatiilor
tehnico-economice
realizate in cadrul
contractului.

v Gestionarea relatiei cu
achizitorul (beneficiarul)
cu privire la continutul
livrabilelor specifice de
proiectare

v Asigura comunicarea cu
autoritatile cu
responsabilitati in
aprobarea /avizarea
documentelor aferente
proiectului

v" Asigura convocarea si
secretariatul tuturor
sedintelor organizate pe
parcursul executiei
proiectului tehnic.

¥v" Vaindeplini rolul de
manager general al
contractului si raspunde de
implementarea conforma a
activitatilor contractului,
pregatirea logistici
contractului, de
coordonarea activitatilor
de raportare, monitorizare
si coordonare a activatilor
contractului si antrenarea
si supervizarea intregului
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Nr.
crt.

Expert solicitat

(,,personal cheie”)

Pregatirea
profesionala/Experienta
minima detinuta

Responsabilitati principale

Un Inginer proiectare
cu specialitatea cai
ferate, drumuri si
poduri

personal implicat in
realizarea contractului

Specialist cu pregatire in
domeniul ingineriei
(specialitatea cai ferate,
drumuri si poduri) ce detine o
experientd similara relevanta
dovedita prin implicarea ca
Inginer proiectant CFDP in
cadrul a cel putin 1 contract
similar cu cel care face obiectul
viitorului contract de achizitie
publica de tip proiectare /
proiectare si executie lucrari /
executie lucrari de constructie /
reabilitare

Prin proiect similar se va
intelege un proiect (faza
SF/DALI sau/si PTh) ce a
presupus realizarea /
reabilitarea / amenajarea/
reamenajarea a cel putin unei
linii de transport pe sina (sau
cale de transport similara)
similara din punct de vedere al
complexitatii cu cea care face
obiectul viitorului proiect
investitional

Un Inginer proiectare
cu specialitatea
instalatii electrice

v Raspunde de intocmirea

documentatiilor tehnico-
economice (specialitatea
cai ferate) in cadrul
proiectului, conform
cerintelor caietului de
sarcini respectiv cadrului
legal/normativ aplicabil in
materie prin identificarea
si transpunerea solutiilor
optime necesare in scopul
atingerii criteriilor si
obtinerii rezultatelor
prevazute in cadrul
prezentului caiet de
sarcini,

Specialist-specialitatea instalatii
electrice, autorizat ANRE
categoria (minim) Gradul IllA
conform Ordinului 116/2016, ce
detine o experienta relevanta
dovedita prin implicarea ca
Inginer proiectant de instalatii
electrice in cadrul, cel putin, a
unui proiect similar cu cel care
face obiectul viitorului contract

de achizitie publica.

Conform principiului
recunoasterii reciproce, pentru

¥" Raspunde de intocmirea

documentatiilor tehnico-
economice (specialitatea
instalatii electrice) in
cadrul proiectului, conform
cerintelor caietului de
sarcini respectiv cadrului
legal/normativ aplicabil in
materie prin identificarea
si transpunerea solutiilor
optime necesare (la nivelul
componentei instalatii
electrice a proiectului
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Nr.
crt.

Expert solicitat

(,personal cheie”)

Pregatirea
profesionala/Experienta
minima detinuta

Responsabilitati principale

expertii rezidenti in alte state
membre UE, conditia privind
autorizarea ANRE se va indeplini
in baza autorizarii acordate
acestuia in statul membru de
origine, conform prevederilor
art. 3 alin. (2) din Ordinul ANER
nr. 116/2016.

Prin proiect similar se va
intelege un proiect (faza
SF/DALI sau PTh) ce a presupus
realizarea (reabilitarea)
/amenajarea/ reamenajarea a
cel putin unei linii de transport
pe sina (sau cale de transport
similara), similar din punct de
vedere al complexitatii cu cea
care face obiectul viitorului
proiect investitional

tehnic) in scopul atingerii
criteriilor si obtinerii
rezultatelor prevazute in
cadrul prezentului caiet de
sarcini.

Expert ITS

(Intelligent Transport
Systems)

Specialist cu pregatire in
domeniul ingineriei (transporturi
si/sau telecomunicatii si/sau
IT&C)

Experienta in activitatile de
prestare servicii de proiectare si
integrare a datelor si aplicatiilor
IT, in pozitia de Expert
ITS/Designer/Arhitect de
Aplicatie prin participarea la cel
putin un proiect/contract in
cadrul carora au fost elaborate
si/sau revizuite si/sau
actualizate si/sau completate
Studii de fezabilitate si/sau
Proiecte Tehnice pentru lucrari
de instalare/implementare
sisteme de transport
inteligente.

Dovada se va face prin
prezentarea de copii dupa

documente

v" Va fi responsabil cu
descrierea sistemului
ITS in cadrul
documentatiei SF, in
conformitate cu
Directiva 2010/40/UE -
privind cadrul pentru
implementarea
sistemelor de
transport inteligente
in domeniul
transportului rutier si
pentru interfetele cu
alte moduri de
transport, transpusa in
legislatia nationala
prin Ordonanta
Guvernului nr. 7/2012

v Proiectare si
integrarea sistemului
ITS din prezentul
contract cu cel
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Nr. Expert solicitat Pregatirea

et profesionala/Experienta Responsabilitati principale
“| (,personal cheie”) minima detinuta
i e relevante/recomandari emise de existent la nivelul
Beneficiar/Angajator, pentru Regiei de Transport
fiecare proiect prezentat Public Bucuresti

v" Estimarea costurilor
v" Interfatare cu alte
sisteme sau
echipamente existente
in transportul public
din Municipiul
Bucuresti

Pentru expertii cheie propusi a fi implicati in executarea contractului , conform celor de mai
sus, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice CV-urile acestora si documentele
suport (diplome, atestate/cerificdri, declaratii de disponibilitate) care atesta pregadtirea
profesionala respectiv experienta similard de care acestia dau dovada.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Autoritatii Contractante ca ,expertii-
cheie” pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea
activitatilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent
de numarul de zile lucratoare prevazute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor
in cadrul Contractului.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei de experti-cheie propuse prin oferta
sa, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin
Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv, fara ca acest fapt sa influenteze pretul contractului.
Mai mult decat atat, inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a
prevederilor art. 162 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care Contractantul nu este in mdsurd sd indice un inlocuitor cu aceeasi experientd
si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art. 162 din HG nr. 395/2016, Autoritatea
Contractanta poate sa decidd incetarea Contractului.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilitatile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul
personal cheie, Autoritatea Contractanta poate solicita Contractantului sa desemneze o persoana
care sa indeplineasca rolul de personal-cheie temporar, pana la sosirea noului personal-cheie, sau
sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporara a personalului-cheie care nu poate fi
inlocuit (absent). Indiferent de situatie, Autoritatea Contractanta nu va efectua nici o plata pentru
perioada absentei personalului-cheie sau a absentei inlocuitorului acestuia.
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11.2. Cerinte privind personalul secundar (non-cheie)

Pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului, autoritatea contractanta considera ca
sunt necesare si alte resurse umane secundare (,personal/experti non-cheie”), contractantul
fiind obligat sa implice in derularea contractului cel putin urmatorii experti non-cheie:

Tabelul nr. 4

Responsabilitati principale

Specialist/Specialisti atestat/atestati pentru domeniile
necesare intocmirii tuturor expertizelor tehnice (conform
prevederilor Ordinului MDLPA 817/2021, ce raspund de
intocmirea Expertizei Tehnice, pentru Rezistentd mecanicd
si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier,
inclusiv  Rezistentd mecanicd si stabilitate pentru
infrastructura transportului pe sine, aferente obiectivului
investitional, conform cerintelor HG 925/1995

Specialist atestat ce raspunde de proiectarea suprastructurii

| statiilor de calatori aferente obiectivului investitional,

conform legislatiei in vigoare

Raspunde de acordarea suportului topografic la faza SF(DALI)
si, dupa caz, la intocmirea livrabilelor topografice conform
Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
(republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si
Ordinului nr. 600/2023 - privind aprobarea Regulamentului
de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si
carte funciara.

Nr. Expert solicitat

eris (»,personal non-cheie”)
1 Minim un expert tehnic
2 Arhitect
3 Un specialist in domeniul

geodeziei
4 Expert in mobilitate
urbana

Expert cu Studii universitare finalizate cu diploma de licenta:
in domeniul ingineriei transporturilor (sau echivalent) ce
raspunde de intocmirea studiului de trafic aferent investitiei
si care detine o experienta specifica minimii demonstrata
prin implicarea in calitate de expert mobilitate urbana in cel
putin 1 proiect/ contract similar care a presupus intocmirea
unui studiu de trafic pentru un sistem de transport similar cu
cele ce face obiectul contractului supus prezentei proceduri
(realizarea/reabilitarea amenajarea/ reamenajarea
/reabilitarea a cel putin unei linii de tramvai).

Ofertantii isi vor asuma, in oferta tehnica, asigurarea si implicarea acestor experti non-cheie, fara
a fi necesara indicarea datelor de identificare a acestora in cadrul ofertei.
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Calificarile educationale si profesionale precum si experienta minim detinuta de expertii non-
cheie nu sunt parte a procesului de evaluare din cadrul procedurii de atribuire, motiv pentru care
documentele justificative (CV, diplome/atestate/certificari, iar pentru expert mobilitate urbana
se solicita experienta n cel putin 1 proiect/contract similar care a presupus intocmirea unui studiu
de trafic pentru un sistem de transport similar cu cele ce fac obiectul contractului supus prezentei
proceduri (realizarea/reabilitarea amenajarea/reamenajarea/reabilitarea a cel putin unei linii de
tramvai) care dovedesc indeplinirea cerintelor din cadrul tabelului nr. 4 se vor prezenta Autoritatii
contractante de catre contractant, dupa semnarea contractului, dar nu mai tarziu de momentul
implicarii acestora in activitatile contractului.

11.3. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele
necesare pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si
pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si
nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se
afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu
activitatile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului. in plus, pe toatd durata de
implementare a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a
preveni orice situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a
activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii
propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si
reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare in
cadrul Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada
derularii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri
suplimentare. in acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

Daca Autoritatea Contractanta considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractanta are dreptul sd
solicite inlocuirea expertilor pe perioada derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise
motivate si justificate.

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice si diagrama cu resursele umane propuse
a fi implicate in executia contractului, in care se vor prezenta cel putin expertii cheie si
expertii non-cheie propusi a fi implicati in cadrul viitorului contract.
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in cazul in care oferta este inaintatd de un grup de operatori economici (inclusiv
subcontractanti), propunerea tehnicd va lua in calcul acest aspect, precizdnd in mod
distinct resursele umane (experti cheie si experti non-cheie) asociate fiecarui membru al
grupului precum si implicarea si contributia fiecdarui expert in cadrul implementadrii
contractului.

11.4. Baza materiala necesara

Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul
Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite acestuia
sa-indeplineasca activitatile in mod optim si sa se concentreze asupra atingerii obiectivelor
urmarite prin implementarea proiectului

Ofertantul isi va asuma in oferta tehnica faptul ca dispune de resurse materiale si umane, precum
si de infrastructura necesara pentru a permite derularea activitatilor in ritmul si la nivelul cerut
in prezentul caiet de sarcini.

12.CADRUL LEGISLATIV TEHNIC APLICABIL S| IMPUNERILE CE REZULTA DIN APLICAREA
ACESTUIA

Continutul documentatiile tehnico-economice elaborate in toate fazele de proiectare va fi
conform HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind etapele de elaborare
si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.

Se vor respecta cerintele de calitate impuse de Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind calitatea in constructii la intocmirea documentatiilor tehnico-economice, cat
si reglementarile legislative si tehnice specifice in vigoare privind protectia mediului si protectia
si igiena muncii.

Se vor respecta prevederile Ordinului MT nr. 290/2000 cu modificarile si completarile ulterioare,
privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de
construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii pe sina si a materialului rulant,
pentru transportul feroviar sau cu metroul.

Legislatia aplicabila este legislatia incidenta in domeniu, fara a fi insa limitativa:

a. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;

b. Ordinul nr. 839/ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

¢. HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

d. HG nr. 273/1994 (reactualizatd) - privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii si instalatii aferente acestora;

e. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare;

f. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

g. Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii, modificata si completata cu Legea 177/2000;
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aa.

bb.

cC.

dd.

ee.

ff.

ge.

hh.

Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata in 2008;

HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
Ordinul nr. 135/2010 Metodologie de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru
proiectele publice si private;

P130-99 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor;

Instructia 340/2003 - Instructiuni pentru circulatia masinilor si utilajelor pentru constructie
si intretinerea caii;

. Instructia 002/2001 Regulament de exploatare tehnica feroviara;

Instructia 004/2006 Regulamentul de semnalizare;

Instructia 300/1982: Instructiuni de intretinere a suprastructurii cai ferate,

Instructia 303/2003: Instructiuni pentru lucrarile de reparatie capitala a liniilor de cale
ferata;

Instructia 305: Instructia privind fixarea termenelor si a ordinei in care trebuie efectuate
reviziile caii;

Instructia 314/1989 : Norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii. Linii cu
ecartament normal;

Instructia 341/1980: Alcatuirea, intretinerea si supravegherea caii fara joante;

Instructia 317/2004: Instructiuni pentru restrictii de viteza, inchideri de linie si scoaterea
de sub tensiune a liniei de contact;

SR EN 13803-1-2010 si 2017 Aplicatii feroviare. Parametrii de proiectare a traseului caii.
Ecartament 1435 mm si mai mare. Partea 1: Linia curenta

SR EN 13848- 1+A1:2008 Aplicatii feroviare. Cale. Calitatea geometriei caii. Partea 1:
Caracterizarea geometriei caii.

. SR EN 13848- 2:2006 Aplicatii feroviare. Cale. Calitatea geometriei caii. Partea 2: Sisteme

de masurare. Vehicule de masurat calea.

SR EN 13481- 1:2012 Aplicatii feroviare. Cale. Receptia lucrarilor. Partea 1: Definitii

SR EN 13481- 2:2012 Aplicatii feroviare. Cale. Receptia lucrarilor. Partea 2: Sisteme de
prindere pentru traverse de beton.

SR EN 13230- 1 - 2004 - Aplicatii feroviare. Cale. Traverse si suporturi de beton. Partea 1:
Cerinte generale

SR EN 13230- 2 - 2004 - Aplicatii feroviare. Cale. Traverse si suporturi de beton. Partea 2:
Traverse monobloc din beton comprimat

SR EN 13230- 3 - 2004 - Aplicatii feroviare. Cale. Traverse si suporturi de beton. Partea 3:
Traverse bibloc de beton armat

SR EN 13481- 3:2012 Aplicatii feroviare. Cale. Receptia lucrarilor. Partea 2: Sisteme de
prindere pentru traverse de lemn.

SR EN 13146 - 1 - 2012 Aplicatii feroviare. Cale. Metode de incercare pentru sisteme de
prindere. Partea 1: Determinarea rezistentei longitudinale la alunecare

SR EN 13146 - 2 - 2012 Aplicatii feroviare. Cale. Metode de incercare pentru sisteme de
prindere. Partea 2: Determinarea rezistentei la rotire

SR EN 13146 - 3 - 2012 Aplicatii feroviare. Cale. Metode de incercare pentru sisteme de
prindere. Partea 3: Determinarea atenuarii fortelor de impact

SR EN 13146 - 4 - 2012 Aplicatii feroviare. Cale. Metode de incercare pentru sisteme de
prindere. Partea 4: Efectele produse de incarcari repetate

SR EN 13146 - 6 - 2012 Aplicatii feroviare. Cale. Metode de incercare pentru sisteme de
prindere. Partea 6: Efectul conditiilor severe de mediu
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ii. SR EN 13146 - 7 - 2012 Aplicatii feroviare. Cale. Metode de incercare pentru sisteme de
prindere. Partea 7: Determinarea fortei de strangere

jj. SR EN 13146 - 8 - 2012 Aplicatii feroviare. Cale. Metode de incercare pentru sisteme de
prindere. Partea 8: Incercari in exploatare

kk. STAS 3197/1-91 Lucrari de cale ferata. Prisma caii.

(l. STAS 3197/2-90 Cai ferate normale. Elemente geometrice.

mm. Fisa UIC 864 - 1 - Specificatii tehnice tirfoane

nn. Fisa UIC 864 - 3 Specificatii tehnice pentru resorturi elastice din otel

oo. Fisa UIC 864 - 5 Specificatii tehnice pentru placile de sub sina

pp. Fisa UIC 864 - 6 Specificatii tehnice pentru placi sau profile laminate pentru placi

qq. SR 13353-1/96 - Calea de rulare a tramvaielor. Clasificare si conditii tehnice generale

rr. SR 13353-2/96-Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii privind elementele geometrice

ss. SR 13353-3/96 -Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii generale de proiectare privind
infrastructura

tt. SR 13353-4/96 -Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii generale de proiectare privind
suprastructura

uu. SR 13353-5/96 -Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii privind gabaritele

vv. SR 13353-6/96 - Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii generale privind aparatele de
cale

WW. GP 046 - 99 - Ghid de proiectare si executie pentru constructiile aferente caii de
rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigentelor de calitate

xX. SR EN 14188 - 1 - 2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificatii pentru
produsele de colmatare la aplicate la cald

yy. SR EN 14188 - 2 - 2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificatii pentru
produsele de colmatare la aplicate la rece

zz. ,Orientédrile tehnice referitoare la integrarea dimensiunii climatice la nivelul
infrastructurii in perioada 2021-2027”- Ghid climate proofing guidance, http://regio-
adrcentru.ro/infrastructura-2021-2027/ ,

aaa. Alte standarde, normative si reglementari in domeniul proiectarii.

Alte acte normative, standarde, prescriptii tehnice, coduri, etc si alte reglementari din domeniul
proiectarii cai de rulare a tramvaiului si instalatiilor aferente acestuia necesare in vederea
realizarii unei documentatii tehnico-economice corecte si complete care sa indeplineasca
conditiile de aprobare si care sa poate fi implementata.

Reglementdri in privinta circulatiei rutiere, a echipamentelor, instalatiilor si a dotarilor
drumurilor publice, in domeniul sigurantei circulatiei rutiere si pietonale.

13. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI
13.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru derularea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre Contractant,
conform Contractului si a Planului de lucru al activitatilor acceptat, prin desemnarea unui
Responsabil de Contract.

Responsabilul de Contract din partea Autoritatii Contractante va asigura comunicarea
permanenta cu echipa Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea
Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de indeplinire a
obiectivelor Contractului.
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Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini §i pentru intreaga coordonare a activitatilor
care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractanta si Contractantul isi transmit reciproc notificari de indata ce una dintre
parti devine constienta de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei
situatii care ar putea:

a) sa conduca la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul
critic, generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,

b) sa conduca la modificarea Planului de lucru al activitdtilor acceptat,

c) sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice,

d) sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in
legatura cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini .

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determina cresterea costurilor la nivel
de Autoritate Contractanta. Toate notificarile pe perioada derularii activitatilor in Contract sunt
analizate n cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor si incluse in Registrul
riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul
Contractului.

13.2. Livrabilele/documentele solicitate de la Contractant

Modul de prezentare a documentatiilor tehnico-economice elaborate si a livrabilelor aferente
este:

Tabel 5
Livrabile/document Detaliere Modalitate de prezentare
Expertiza Toate documentele aferente se vor livra Autoritatii contractante
tehnica/Expertizele tehnice- | intr-un numar de 3 exemplare originale (in format tiparit) si intr-
pentru realizarea un singur exemplar pe suport media (memorie flash sau CD/DVD)
obiectivului de investitii in format scanat (format PDF)
Studii de specialitate Toate documentele aferente se vor livra Autoritatii contractante
necesare pentru intocmirea | intr-un numar de 3 exemplare originale (in format tiparit) si intr-
Studiului de Fezabilitate un singur exemplar pe suport media (memorie flash sau CD/DVD)
in format scanat (format PDF)
Documentatiile necesare Toate documentele aferente se vor livra autoritatii contractante
pentru obtinerea intr-un exemplar original si intr-un exemplar pe suport media
avizelor/acordurilor (memorie flash sau CD/DVD) in format scanat (format PDF)
conform Certificatului de
Urbanism
Analizi cost Beneficiu Toate documentele aferente se vor livra Autoritatii contractante
intr-un numar de 3 exemplare originale (in format tiparit) si intr-
un singur exemplar pe suport media (memorie flash sau CD/DVD)
in format scanat (format PDF)
Studiu de Fezabilitate Toate documentele aferente se vor livra Autoritatii contractante
conform cerintelor de la intr-un numar de 3 exemplare originale (in format tiparit) si intr-
tabelul nr. 3
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un singur exemplar pe suport media (memorie flash sau CD/DVD)
in format scanat (format PDF)

Notd: Documentatiile tehnico-economice, prevazute in tabelul 5 din prezentul caiet de sarcini,
trebuie intocmite si finalizate in termen de maxim 12 luni de la data emiterii ordinului de
incepere a serviciilor, fdrd a lua in calcul timpul necesar autoritdtii contractante de a obtine
verificdrile tehnice de specialitate aferente respectiv avizele si/sau autorizatiile impuse de
cadrul legal aplicabil in materie.

13.3. Monitorizarea realizarii activitatilor si a rezultatelor pe perioada derularii Contractului

Contractantul va elabora un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la
paragrafele urmatoare.

Raportul de progres este transmis Autoritatii Contractante in termen de doua zile lucratoare de la
finalizarea intervalului de referinta (lunar).

Formatul si continutul final aferent Raportului de Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractanta
imediat dupa semnarea Contractului.

Raportul de progres va contine cel putin urmatoarele informatii:
1) Stadiul activitatilor utilizand ca referinta Planul de lucru acceptat:

2) Situatia indeplinirii punctelor de reper/jaloanelor din cadrul grafului GANTT/planului de
lucru:

14. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI SI FACTORII DE EVALUARE AFERENTI

in scopul atribuirii viitorului contract de achizitie publici, autoritatea contractantd va aplica
criteriul de atribuire ,,cel mai bun raport calitate pret”, conform art. 187, alin. (3) lit. a) din
Legea 98/2016-actualizata,folosind urmatorii factori de evaluare:

A. PRETUL TOTAL AL CONTRACTULUI - CU PONDERE TOTALA DE 40% IN TOTAL PUNCTAJ.

B. EXPERIENTA PERSONALULUI DESEMNAT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE
PROIECTARE - CU O PONDERE TOTALA DE 40% IN TOTAL PUNCTAJ.

C. PROPUNEREA TEHNICA - DEMONSTRAREA UNElI METODOLOGII ADECVATE DE
IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI, PRECUM 51 O PLANIFICARE ADECVATA A RESURSELOR
UMANE Sl A ACTIVITATILOR - CU O PONDERE TOTALA DE 20% IN TOTAL PUNCTAJ

14.1, Detalierea factorilor de evaluare.

In aplicarea criteriului de atribuire, se vor utiliza urmatorii factori de evaluare definiti precum
urmeaza.

a) FACTORUL ,,PRETUL TOTAL” (P)

Reprezinta pretul total (P) ofertat (fara TVA) pentru executarea contractului, respectiv costul
necesar pentru serviciile solicitate.
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Acest pret va sta la baza incheierii contractului in cazul in care oferta inaintata va fi desemnata
castigatoare.

Pentru acest factor, punctajul maxim acordat poate fi de 40% din total punctaj.

b) FACTORUL ,EXPERIENTA PERSONALULUI DESEMNAT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR
DE PROIECTARE” (E):

Pentru acest factor de evaluare, punctajul maxim ce poate fi acordat este de 40%.

Reprezinta experienta similara, de care dau dovada urmatorii expertii propusi de catre ofertant
pentru indeplinirea activitatilor de proiectare:
1. Manager proiect ce indeplineste conditiile minimale din Tabel nr. 3 din prezentul caiet de
sarcini;
2. Un inginer proiectare cu specialitatea cdi ferate, drumuri si poduri ce indeplineste
conditiile minimale din Tabel nr. 3 din prezentul caiet de sarcini;

3. Inginer proiectare cu specialitatea instalatii electrice ce indeplineste conditiile minimale
din Tabel nr. 3 din prezentul caiet de sarcini.

4. Un expert ITS (Intelligent Transport Systems) ce indeplineste conditiile minimale din
Tabel nr. 3 din prezentul caiet de sarcini.

14.2. Evaluarea punctajului acordat pentru fiecare din expertii cheie mai sus prezentati se
va face Tn baza contractelor/proiectelor similare la care acestia au luat parte, definite
precum urmeaza

a) Pentru expertul ,Manager proiect” (MP) - se va lua in calcul numarul de proiecte similare
in care acesta a participat in calitate de Manager/Coordonator proiect.

Tn cazul acestui expert, prin ,proiect similar” se va intelege orice proiect (indiferent de faza
acestuia - SF/DALI si/sau PTh) aferent unor lucrari de
realizare/modernizare/reabilitare/extindere a unor lucrari similare (din punct de vedere al
complexitatii) cu cele care vor face obiectul viitorului contract de achizitie publica si care
au presupus incheierea a cel putin unui contract de amenajarea/ reamenajarea a unei linii
de transport pe sina (sau cale de transport similara) sau alt tip similar din punct de vedere
al complexitatii cu zonele ce fac obiectul viitorului proiect investitional in care expertul a
indeplinit rolul de ,Manager/Coordonator proiect”

b) Pentru expertul ,Inginer proiectare specialitatea CFPD” (EC) - se va lua in calcul
numarul de proiecte similare in care acesta a participat in calitate de Inginer proiectant-
specialitatea CFDP.

in cazul acestui expert, prin ,proiect similar” se va intelege orice proiect (indiferent de faza
acestuia- SF/DALI si/sau PTh) aferent wunor lucrari de realizare/ modernizare/
reabilitare/extindere a unor lucrari similare - (din punct de vedere al complexitatii) cu cele
care vor face obiectul viitorului contract de achizitie publica si care au presupus incheierea
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a cel putin unui contract de amenajarea/ reamenajarea a unei linii de transport pe sina (sau
cale de transport similard) sau alt tip similar din punct de vedere al complexitatii cu zonele
ce fac obiectul viitorului proiect investitional in care expertul a indeplinit rolul de ,Inginer
proiectare specialitatea CFPD”

c) Pentru expertul ,Inginer proiectare specialitatea Instalatii Electrice (EE) - se va lua in
calcul numarul de proiecte similare in care acesta a participat in calitate de Inginer
proiectant-specialitatea instalatii electrice.

In cazul acestui expert, prin ,proiect similar” se va intelege orice proiect (indiferent de faza
acestuia- SF/DALI si/sau PTh) aferent unor lucrari de realizare/ modernizare/ reabilitare/
extindere a unor lucrari similare (din punct de vedere al complexitatii) cu cele care vor face
obiectul viitorului contract de achizitie publica si care au presupus incheierea a cel putin
unui contract de amenajarea/reamenajarea a unei linii de transport pe sina (sau cale de
transport similara) sau alt tip similar din punct de vedere al complexitatii cu zonele ce fac
obiectul viitorului proiect investitional in care expertul a indeplinit rolul de ,Inginer
proiectare specialitatea Instalatii Electrice”

d) Pentru expertul ITS (Intelligent Transport Systems) - se va lua in calcul numarul de
proiecte similare in care acesta a participat in calitate de Inginer proiectant-
specialitatea instalatii electrice.

In cazul acestui expert, prin ,proiect similar” se va intelege orice prestare de servicii de
proiectare si integrare a datelor si aplicatiilor IT, n pozitia de Expert
ITS/Designer/Arhitect de Aplicatie prin participarea la cel putin un proiect/contract in
cadrul carora au fost elaborate si/sau revizuite si/sau actualizate si/sau completate Studii
de fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru lucrari de instalare/implementare sisteme
de transport inteligente, asa cum sunt ele definite in Directiva 2010/40/UE este transpusa
in legislatia nationala prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2012, proiect (indiferent de faza
acestuia . SF/DALI si/sau PTh) aferent unor lucrari de
realizare/modernizare/reabilitare/extindere a unor lucrari similare (din punct de vedere
al complexitatii) cu cele care vor face obiectul viitorului contract de achizitie publica si
care au presupus incheierea a cel putin unui contract de amenajarea/reamenajarea a unei
linii de transport pe sina (sau cale de transport similara) sau alt tip similar din punct de
vedere al complexitatii cu zonele ce fac obiectul viitorului proiect investitional in care
expertul a indeplinit rolul de ,,Expert ITS”

in scopul stabilirii experientei similare de care dispun expertii mai sus mentionati, ofertantii
trebuie sa prezinte, odata cu propunerea lor tehnica, documentele prevazute la cap. Cerinte
privind numarul si calificarea/experienta ,personalului cheie” din prezentul caiet de sarcini
respectiv documentele privind experienta similara, cum ar fi contracte de prestdri servicii,
contractele de muncd, decizii, recomanddri (emise de beneficiari), copii/extrase dupd
documentatiile tehnico-economice care dovedesc tipul/continutul lucrarilor proiectate sau
orice alte documente echivalente/similare care pot dovedi, in mod clar si fara echivoc
implicarea expertilor propusi (in calitatile cerute) in cadrul unor proiecte similare ce
privesc activitati de natura celor solicitate pentru fiecare expert in parte (asa cum acestea
au fost mai sus definite).
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In caz contrar comisia de evaluare nu va putea lua in calcul drept ,,experientd similara”
acele proiecte pentru care nu se dovedesc in mod clar si fard echivoc cele mai sus
specificate.

14.3. Algoritmul de calcul aferent factorilor si subfactorilor de evaluare.

Algoritmul de calcul aferent factorilor si subfactorilor de evaluare prevazuti la cap. 14.1. din
prezentul caiet de sarcini este urmatorul;

1) Pentru factorul de evaluare ,,PRETUL TOTAL” (P)

Pentru cel mai mic pret (PTmin) dintre ofertele declarate admisibile in cadrul procedurii, se va
acorda punctajul:

PT= 40 de puncte

Pentru orice al pret (PT,) aferent unei oferte ,X” declarate admisibile in cadrul procedurii se
va acorda un punctaj Px calculat conform formulei:

; PTmin
B =

i PT,

X 4()

2) Pentru factorul de evaluare ,EXPERIENTA PERSONALULUI DESEMNAT PENTRU
PRESTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE” (Ex) se acorda 40% respectiv 40 de puncte:

Factorul de evaluare EXPERIENTA PERSONALULUI DESEMNAT PENTRU PRESTAREA
SERVICIILOR DE PROIECTARE” (Ey) se va stabili prin intermediul urmdtorilor subfactori
de evaluare:

a) Subfactorul- Experienta expertului ,Manager proiect(MP)” (MPx)-pentru care se
acorda punctajul maxim de 10 puncte.

b) Subfactorul- Experienta expertilor ,,Un inginer proiectare cu specialitatea cai ferate,
drumuri si poduri CFDP (ECx) -pentru care se acorda punctajul maxim de 10 puncte.

c) Subfactorul- Experienta expertului ,Inginer proiectare cu specialitatea instalatii
electrice (EEx)-pentru care se acorda punctajul maxim de 10 puncte.

d) Subfactorul- Experienta expertilor ,Expert - Intelligent Transport Systems ITS (EITS)"”
EITSx ( pentru care se acorda punctajul maxim de 10 puncte).

E, = MP, + EC, + EE, + EITSX

Algoritmul de punctare aferent celor patru subfactori (MP, EC si EE, EITS)este
urmatorul:

a) Pentru subfactorul Experienta expertului ,Manager proiect” (MP):

Punctajul individual acordat unei oferte admisibile , X" (MPy) pentru experienta similara
aferenta expertului ,Manager Proiect” va fi:

I.  Pentru un proiect similar in care acesta a fost implicat, conform prevederilor
cap. 14.2. pct. a) din prezentul caiet de sarcini se va acorda punctajul:

MPy= 0 puncte
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[I.  Pentru un numar de doua-trei proiecte similare in care acesta a fost implicat,
conform prevederilor cap. 14.2., pct. a) din prezentul caiet de sarcini se va
acorda punctajul:

MPy= 3 puncte

lll.  Pentruun numar de patru-cinci proiecte similare in care acesta a fost implicat,
conform prevederilor cap. 14.2., pct. a) din prezentul caiet de sarcini se va
acorda punctajul:

MP,= 5 puncte

IV.  Pentru un numar de sase sau mai multe proiecte similare in care acesta a fost
implicat, conform prevederilor cap. 14.2., pct. a) din prezentul caiet de sarcini
se va acorda punctajul;

MP,= 10 puncte

b) Pentru subfactorul Experienta expertului ,,/nginer proiectare specialitatea cai ferate,
drumuri si poduri CFPD” (EC):

Punctajul acordat unei oferte admisibile ,X” (ECx) pentru experienta similara aferenta
expertului ,,Ingineri proiectare cu specialitateacai ferate, drumuri si poduri CFDP” va fi:

I. Pentru un proiect similar in care acesta a fost implicat, conform prevederilor
cap. 14.2. pct. b) din prezentul caiet de sarcini se va acorda punctajul:

ECx= 0 puncte

IIl.  Pentru un numar de doua-trei proiecte similare in care acesta a fost implicat,
conform prevederilor cap. 14.2. , pct. b) din prezentul caiet de sarcini se va
acorda punctajul:

ECx= 3 puncte

lll.  Pentru un numar de patru-cinci proiecte similare in care acesta a fost implicat,
conform prevederilor cap. 14.2., pct. b) din prezentul caiet de sarcini se va
acorda punctajul:

ECx= 5 puncte

IV.  Pentru un numar de sase sau mai multe proiecte similare in care acesta a fost
implicat, conform prevederilor cap. 14.2., pct. b) din prezentul caiet de sarcini
se va acorda punctajul:

ECx= 10 puncte

c) Pentru subfactorul Experienta expertului ,/Inginer proiectare specialitatea Instalatii
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Electrice” (EE):

Punctajul individual acordat unei oferte admisibile ,X” (EEx) pentru experienta similara
aferenta expertului ,Inginer proiectare cu specialitatea Instalatii Electrice” va fi:

I.  Pentru un proiect similar in care acesta a fost implicat, conform prevederilor
cap. 14.2. pct. ¢) din prezentul caiet de sarcini se va acorda punctajul:

EEx= O puncte

[I.  Pentru un numar de doua-trei proiecte similare in care acesta a fost implicat,
conform prevederilor cap. 14.2., pct. ¢) din prezentul caiet de sarcini se va
acorda punctajul:

EE«= 3 puncte

I, Pentru un numar de patru-cinci proiecte similare (sau mai mult) in care acesta
a fost implicat, conform prevederilor cap. 14.2., pct. c) din prezentul caiet de
sarcini se va acorda punctajul:

EEx= 5 puncte

IV.  Pentru un numar de sase sau mai multe proiecte similare in care acesta a fost
implicat, conform prevederilor cap. 14.2., pct. c) din prezentul caiet de sarcini
se va acorda punctajul:

EEx= 10 puncte
d) Pentru subfactorul Experienta ,Expert - Intelligent Transport Systems ITS” (EITS)

Punctajul individual acordat unei oferte admisibile ,X” (EITS x) pentru experienta similara
aferenta expertului ,,Expert ITS” va fi:

I.  Pentru un proiect similar in care acesta a fost implicat, conform prevederilor
cap. 14.2. pct. d) din prezentul caiet de sarcini se va acorda punctajul:

EITSx = 0 puncte

Il.  Pentru un numar de doua-trei proiecte similare in care acesta a fost implicat,
conform prevederilor cap. 14.2., pct. d) din prezentul caiet de sarcini se va
acorda punctajul;

EITSx = 3 puncte

1. Pentru un numar de patru-cinci proiecte similare (sau mai mult) in care acesta
a fost implicat, conform prevederilor cap. 14.2., pct. d) din prezentul caiet de
sarcini se va acorda punctajul:

EITSx = 5 puncte
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IV.  Pentru un numar de sase sau mai multe proiecte similare in care acesta a fost
implicat, conform prevederilor cap. 14.2., pct. d) din prezentul caiet de sarcini
se va acorda punctajul:

EITS = 10 puncte

Punctajul final acordat pentru factorul de evaluare ,,EXPERIENTA PERSONALULUI DESEMNAT
PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE” (Ex) aferent unei oferte admisibile X (Ey)
, cumulat pentru cei patrusubfactori implicati in cadrul acestui factor se va calcula dupd
cum urmeaza:

E,=MP, + EC, + EE, + EITSX

3) Pentru factorul de evaluare ,Propunerea tehnica - demonstrarea unei metodologii
adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor
umane si a activitatilor”

- Pentru factorul de evaluare "Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a
contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor” a fost
stabilit un numar de 2 (doi) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte
de reper in aprecierea factorului.

- Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de calificativul "foarte bine/ bine/acceptabil".
Comisia de evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare
prezentate in mai jos.

- Fiecarui calificativ 1i corespunde o notd. Nota pentru calificativul "foarte bine" este 10,
nota pentru calificativul "bine" este 5, nota pentru calificativul "acceptabil” este 1.

- Punctajul tehnic total al ofertei tehnice se calculeaza prin insumarea punctajelor tehnice
obtinute in urma aplicarii fiecarui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui subfactor
de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei corespunzatoare calificativului obtinut de
oferta respectiva la evaluarea acelui subfactor.

- Punctajul tehnic total maxim ce poate fi acordat unei propuneri tehnice este de 20 de
puncte.

a) Subfactor Abordarea propusa pentru implementarea contractului

Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in

G . ificati P j
Formularul de propunere tehnica - B1 si B4 SalNeatve g

Abordarea propusa se bazeaza in mare masura pe o serie de
metodologii, metode si/sau instrumente testate’,
recunoscute’ si care demonstreaza o foarte buna intelegere
a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite
in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie,
precum si cu riscurile si ipotezele identificate._

foarte bine 10

'"Metodologiile, metodele si/sau instrumentele au fost
utilizate in alte proiecte.
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Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in

= 4 ificati Punctaj
Formularul de propunere tehnica - B1 si B4 sailiicative i

Metodologiile, metodele si/sau instrumentele sunt descrise
in literatura de specialitate.

Abordarea propusa se bazeaza partial pe metodologii,
metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care
demonstreaza intelegerea contextului, respectiv a i 5
particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in
corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si
ipotezele identificate.

Abordarea propusa nu are la baza metodologii, metode
si/sau instrumente testate, recunoscute si arata o
intelegere limitata a contextului, respectiv a particularitatii
sarcinilor stabilite in caietul de sarcini.

acceptabil 1

b) Subfactor Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor)
semnificative in executia contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi
reflectate in raportari, in special cele prevazute in caietul de sarcini

Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in

Formularul de propunere tehnica - lit. b). Calificatiy PHNELR

Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru
executia contractului, sunt incadrate corect in timp si
corelate corespunzator cu raportarile, in special cele

prevazute in caietul de sarcini.

foarte bine 10

Punctele de reper identificate sunt in mica masura
semnificative pentru executia contractului, dar sunt
incadrate corect in timp si corelate corespunzator cu

raportarile, in special cele prevazute in caietul de sarcini.

bine 5

Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt
semnificative sau nu sunt incadrate corect in timp sau nu
sunt corelate corespunzator cu raportarile, in special cele

prevazute in caietul de sarcini.

acceptabil 1

14.4. Stabilirea punctajului final (PF) si aplicarea criteriului de atribuire.

Pentru stabilirea punctajului final pentru o oferta declarata admisibila (PFx) se va avea in vedere
cumularea tuturor valorilor acumulate de o oferta pentru fiecare factor de evaluare, conform
formulei urmatoare:

PF, = P, + E, + Ptx

unde:
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.

PFx - reprezinta punctajul total final obtinut de o oferta X

v' Px - reprezinta punctajul total obtinut de oferta ,X” pentru pretul ofertat, conform
formulei de la cap. 14.3 punctul 1)din prezentul Caiet de Sarcini. In cazul in care oferta X
prezinta cel mai mic pret ofertat atunci punctajul acordat este cel maxim respectiv 40
puncte

v" Ex - reprezinta punctajul total obtinut de oferta ,,X” pentru experienta personalului cheie
propus pentru serviciile de proiectare (pentru cei experti cheie indicati), conform formulei
de la cap. 14.3 punctul 2) din prezentul Caiet de Sarcini.

v" Ptx - reprezinta punctajul total obtinut de oferta ,X” pentru evaluare Propunerii tehnice,
conform formulei de la cap. 14.3 punctul 3) din prezentul Caiet de Sarcini

Clasamentul final, in baza caruia se va atribui contractul de achizitie publica, se va intocmi
utilizand punctajele finale obtinute de fiecare oferta declarata admisibild, pentru care s-a aplicat
algoritmul de calcul aferenti factorilor de evaluare, conform detaliilor si algoritmilor de la cap.
14 din prezentul Caiet de sarcini.

In cazul in care, doud sau mai multe oferte, ocupd primul loc in clasamentul final astfel
intocmit, atunci autoritatea contractanta, in calitate de achizitor(beneficiar), conform art. 139
alin. (3) din HG 395/2016, departajarea acestor oferte se va face in ordinea descrescatoare a
ponderilor factorilor de evaluare, asa cum acestia au fost definiti la cap. 14.1 de mai sus. in cazul
in care ulterior egalitatea se mentine, autoritatea contractanta va solicita noi oferte de pret iar
oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

15. MODALITATEA DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
documentatia de atribuire si in Caietul de Sarcini.

Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca conditiile standard de asigurare a calitatii, de
protectie a mediului, stabilite prin normative ale Uniunii Europene.

Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in
totalitate cerintele documentatiei de atribuire.

Astfel, oferta tehnica va fi formata din Propunerea tehnica care va fi insotita cel putin
de urmatoarele componente/documente:

a) Planul de management al riscurilor, conform cerintelor din prezentul caiet de sarcini

b) Planul de lucru aferent serviciilor ofertate Tnsotit de graficul GANTT aferent, conform
cerintelor din prezentul caiet de sarcini;

c) Prezentarea resurselor umane (,experti-cheie”) propuse pentru executia contractului,
impreuna cu documentele suport, conform cap. 11.1 din prezentul caiet de sarcini; Se
va completa FORMULARUL NR. 7
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d) in cadrul propunerii tehnice se vor respecta formularele propuse de autoritatea
contractanta Propunerea tehnica se va prezenta intr-o maniera organizata. in cazul in
care, lista nominala privind expertii cheie si non cheie transmisa nu are atasat (in
ordinea mentionata in FORMULARUL NR. 7 si FORMULARUL 7.1, corespunzator fiecarui
numar curent din formularele mentionate anterior) documentele doveditoare grupate
conform numarului curent din tabelul din FORMULARUL NR. 7 si FORMULARUL 7.1
autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu solicita operatorilor economici
clarificari cu privire la acest aspect, oferta va fi considerata inacceptabila in
conformitate cu art. 215 alin. (4) din Legea nr. 98/2016.

e) Declaratie pe proprie raspundere cu privire la respectarea reglementarilor obligatorii
in domeniul social si al mediului;

f) Alte documente solicitate prin Documentatia de atribuire sau care sunt considerate de
ofertant ca fiind relevante in raport cu cerintele acesteia.

Nota: Propunerile tehnice care nu se incadreazd in termenele solicitate de Autoritatea
Contractanta prin prezentei documentatii de atribuire vor fi considerate neconforme!

Nota: Propunerile tehnice care nu sunt intocmite astfel incdt sd rezulte cd sunt indeplinite si
asumate in totalitate cerintele documentatiei de atribuire vor fi considerate neconforme!

16. MODALITATEA DE INTOCMIRE S| PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Oferta financiara va fi exprimata in preturi fara TVA, dar va exista o sectiune unde va fi indicat
si TVA aferent pentru fiecare pret in parte.

Ofertantul va include obligatoriu o lista cu valori pentru fiecare etapa de la 1 la 8.

Conform principiului transparentei respectiv principiului securitatii juridice, autoritatea
contractanta precizeazd pe aceastd cale cd, in conformitate cu prevederile art. 210 alin.
(3) din Legea 98/2016, in cazul in care un operator economic, in urma solicitdrii de clarificdri
intocmite conform art. 210 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, nu poate face dovada faptului
ca pretul ofertat poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si
calitativi solicitati prin caietul de sarcini, oferta acestuia va fi declarata ca fiind
neconformd, si prin urmare va fi respinsd, conform prevederilor art. 137 alin. (3) lit. g) din
HG nr. 395/2016.

17.MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI

Oferta va cuprinde toate cerintele din caietul de sarcini. SE VOR RESPECTA TOATE
FORMULARE PUSE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE.

in situatia in care, un ofertant nu depune propunerea tehnica/propunerea financiara, se
considera ca nu are ofertd, drept urmare nu are calitatea de participant la procedura si va fi
exclus din aceasta.

In conformitate cu art. 215 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 ,Oferta este considerati
inacceptabila daca nu indeplineste conditiile de forma aferente elaborarii si prezentarii
acesteia, a fost prezentata de catre un ofertant care nu are calificarile necesare sau al carei
pret depaseste valoarea estimata, astfel cum a fost stabilita si documentata inainte de initierea
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procedurii de atribuire, iar aceasta valoare nu poate fi suplimentata”.

Conform art. 125din HG nr. 395/2016 - Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora
sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta.

Garantia de participare se vaincarcain 5.E.A.P la sectiunea ,, Documente de calificare”. Tn cazul
in care garantia de participare nu se va incarca la sectiunea ,Documente de calificare”
autoritatea contractanta va declara oferta ca fiind inacceptabila.

Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire
si daca este cazul, va indica si se vor depune documente justificative conform prevederilor art.
57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 din care sa releve faptul ca informatiile din propunerea tehnica
si/sau financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala.
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